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    ملا خليل ولسوالي حصه دوم ولايت كاپيساء ه تشريحات پروژه شبكه آبرساني  قري 

    ( لطفا تمام موارد ذيل را مطالعه نمايند)    :معلومات كلي راجع به فعاليت ها پروژه

ازطريق برنامه همبستگي ملي وزارت احياء وانكشاف دهات احداث گرديده بودن  كه منبع آن يك حلقه چاه به   1394اين شبكه آبرساني در سال  

عدد ساختماني شير دهن عمومي ساخته شده بودن. كه منبع    14متر مكعب و به تعداد    20ذخيره ارتفاعي    متري    60گل آب در    متر ،   100عمق  

كيلو وات بودن . متا سفانه  مردم محل توانايي پرداخت مصارفات روغنيات جنراتور را نداشته وتقريبا سه سال ميشود  37انرژي آن جنراتور به قدر 

وفعلا غير قابل استفاده ميباشد. همچنان تمام نل ها تقسيماتي شبكه بطور قسمي وكلي تخريب گرديده افتاده    كه آن فرسوده شده وتقريبا از كار

  رت قسمي تخريب گرديده است . تمام موارد تخريبي آن دانه به دانه ياداشت گرديده است وضم اسناد ديزاين ميباشد.  است ، ذخيره نيز متا سفانه بصو

  كه فعلا مردم محل از آب جوي بعنوان آب نوشيدن استفاده مينمايند.   را تحت پوشش قرار داده بود  فاميل    140اين شبكه در حدود  

  نوت: بهتر است قبل از قرار داد از كميت وكيفيت آب در چاه موجوده اطمنان حاصل گردد تا بعد از قرار كدام مشكل ايجاد نگردد.  

  فعاليت ها در ترميم اين شبكه درنظر گرفته شده است قرار ذيل ميباشد. 

 موقعيت دارد . نزديک ذخيره متر مکعب همرای ترميم اتاق محافظ که در 20با حجم    کانکريتی ترميم ذخيره ارتفاعی -1

پنل ها بالای بام مسجيد وانورتر وساير ملحقات آن در  سولر که تمام مشخصات تخنيکی آن درج برآورد ميباشد تهيه ونصب سيستم سولر پمپ با تمام محلقات آن  -2
قابل ذکر است که قبل از قرار بايد نرخ سيستم درج بيل احجام گردد ومواد انتخاب شده بادرنظر داشت قانون تدارکات از    .ق محافظ نصب ميگردد.  داخل اتا

تحت نظر نماينده رياست انکشاف دهات واکستندر مربوطه تائيد و   طريق نرخ گيری (سه نرخ) درج بيل احجام گردد. ودر زمان خريدای همان مواد انتخاب شده
 به ساحه انتقال گردد. 

ريان قرار داد  پايپ وفتينگ مورد ضرورت در پروژه که جزئيات مانند مقدار ، نوعيت وکيفيت آن در برآورد واضيح ذکر گرديده است.  قابل ذکر است که در ج -3
ات واکستندر مربوطه  سه نرخ اخذ (از شرکت توليدی) ويکی آن انتخاب ودر برآورد درج گردد. وهمان مواد انتخاب شده تحت نظر نماينده رياست انکشاف ده

 تائيد وبه ساحه انتقال داده شود.  

سانتی متر درنظر گرفته   50يک متر در  :  تمام کندنکاری وپرکاری  ترينچ در اين پروژه  بادرنظر داشت ساحات وقطرپايپ ها با ابعاد    کندنکاری وپرکاری -4
 شده است. 

بود که فعلا کاملا تمديد سيستم تقسيماتی از چاه الی ذخيره واز ذخيره الی آخرين شير دهن . (قابل ذکر است که سيستم تقسيماتی سابق به شکل شير دهن عامه   -5
ب ميباشد)  بنا براين بادرنظر  ازبين رفته يکمقدار پايپ در زير زمين احتمالا باقيمانده است که بررسی دقيق آن امکان نداشت وازطرف اگر موجود باشد تخري

 داشت شرايط موجوده تصميم به سيستم تقسمياتی خانه به خانه برای اين شبکه پشنهاد گرديده وديزاين شده است. 
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  دهند  را انجام  تمديد شبکه از پايپ عمومی الی خانه ( مردم محل مکلف براين ميباشد که تمام کندنکاری وپرکاری مسير پايپ از پايپ عمومی الی خانه خويش -6

 )  همچنان در قسمت ساخت شيردهن خانه خويش نيز سهم بايد بيگرد

بايد قبل از قرار داد ساحه را دقيقا بررسی نمايند تا درجريان تطبيق کدام مشکل ايجاد ويا شورا انکشافی تطبيق کننده  قابل ياد آوری است شرکت تطبيق کننده   -7

ودر صورتکه کدام مشکل    .وبرويت ديد ساحوی قيمت ارايه نمايندنان بايد مطمين گردد که با بيل احجام درنظر گرفته شده شبکه کاملا فعال ميگردد  چوهم  نگردد  

بصورت رسمی اخبار نمايند تا در مورد    ويا رياست انکشاف دهات ولايت مربوطه    اين بيل احجام درنظر گرفته داشته باشد قبل از قرار داد برای نماينده يونسيف

 در غير آن بايد پروژه مطابق  خواسته های ذيل در ساحه تطبيق گردد.تجديد نظر صورت گيرد. 

 

نان بخاطر رشد اقتصاد ملي كشور از سمنت جبل السراج وساير سمنت ها توليد شده داخلي درصورتيكه قابل دسترس دربازار،وداراي كيفيت خوب وهمچ -8

 داراي قيمت مناسب باشد استفاده آن به تناسب سمنت ها خارجي در پروژه هذا اولويت داده شود.

 (سمنت:ريگ: جغل) ميباشد. 1:1.5:3داشته باشد كه نسبت آن    200تمام كانكريت سيخ داربايد مارك   -9

 (سمنت:ريگ) كارشود. 1:4تمام كار سنگ كاري بايد بامصالح    -10

 (سمنت:ريگ:جغل) ميباشد.  1:2:4باشد كه نسبت آن    150تمام كانكريت بدون سيخ مارك   -11

 (سمنت:ريگ) داشته باشد.  1:3تمام پلستركاري بايد نسبت   -12

 كيلوگرام پودر ضد نفوذ آب در يك بوري سمنت مخلوط گردد.  1(سمنت:ريگ) داشته باشد و حداقل    1:3تمام كار پلستركاري ضد نفوذ آب بايد نسبت   -13

 وهمچنان بالاي بام ذخيره ايزوگام شود. پودر ضد نفوذ آب پلستركاري گردد.ذخاير بايد از طرف داخل تمام سطوح آن توسط  -14

 (سمنت:ريگ) داشته باشد.   1:3كارهنگاف كاري بايد نسبت   -15

 ذخاير بايد يك منهول يا دروازه ورودي داشته باشد كه مجهز با دروازه باشد كه قفل شود و از ملوث شدن آب جلوگيري شود. -16

 ساختمان هاي مشابه بايد كشيده شود تا آب باران يا برف اين ساختمان ها را تخريب ننمايد.آب سقف ذخيره و تمام   -17
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 جهت ورود به ذخيره بايد يك زينه فلزي جستي داشته باشد تا در وقت ضرورت جهت پائين شدن به اين ساختمان از آن استفاده صورت گيرد. -18

 آب ايكه در كار هاي ساختماني از آن استفاده صورت ميگيرد بايد كاملا صاف و پاك باشد.  -19

 روز ادامه پيدا كند.  28مراقبت كار كانكريت و آب دادن به آن بايد تا     -20

 عموميات :  

نظارت ميگردد. درنظر    درساحه  يونسيف     CR-WASHد فتر  رهنما ومشخصات تخنيكي كه درين اسناد ارايه شده، براي تطبيق شبكه هاي آبرساني كه ازطريق  

دام مشكل گرفته شده است قرار ذيل ميباشد. لطفا در هنگام آفر دهي دقيق شويد ودرصورتكه كدام مشكل تخنيكي باشد شريك نمايند تا در زمان تطبيق ك

  ايجاد نگردد. 

ادي ميتوانند امورات  ازتمام قراردادي هاي همكارتقاضا ميشود كه به رهنما توجه نموده وآفرهاي شان رابرحسب آن ترتيب نمايند. شوراء ها ويا كمپني هاي قرارد

ل بعضي از موارد كلي كه براي كاري شانراازنگاه كيفيت وشايستگي مطابق نورم وپرنسيب هاي مدرن انجينري ساختمان درست عيارنموده ودنبال نمايند. در ذي

شورا تطبيق  به پايه اكمال رساندن پروژه ضرورت ميباشد خدمت شما تقديم ميداريم . البته قابل ذكر است كه مشخصات جز وار وجهت معلومات بيشتر بايد  

معلومكننده ويا   اين تشريحات صرف جهت  برآورد ومشخصات تخنيكي مراجعه نمايند  به   برعلاوه، ژات كلي پروشركت تطبيق كننده  ارايه گرديده است.  ه 

  قراردادي ها شرايط وهدايات كاري راغرض اجراي امورات مربوط كه توسط فرمايش دهنده، ترتيب شده استفاده خواهند نمود. 

  شرايط كلي  قراردادي ازنگاه تخنيكي:  

 غرض اجراي بهتراموروراه ها ي اقتصادي تر پيشنهادخويش راارايه خواهند نمود 

  ربسزاي اعتراف مينمايد كه ساحه كاري راارزيابي نموده وامورات وبخش هاي كه درازدياد قيمت، مدت پروژه، نوعيت وكيفيت كاري دراجراي امور تاثي

 دارد، قبلاً درنظرگرفته است وتوانايي به تكميلي خدمات ارايه شده دارد. 

  قرار دادي مكلف است كه قبل از افر دهي ساحه تطبيق پروژه را بررسي نمايند و احجام داده شده را دقيقا با ساحه مطابقت داده ويا موسسه  شركت

روز بعد قرار داد ميتواند كه نظريات خويش را ارايه   سهودر صورت برنده شدن اسناد تخنيكي را مطالعه ومطابق به خواسته پروژه بررسي نمايند وتا  

 نمايند. 

 بخش اول:  
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       كه شامل بخشهاي ذيل ميباشد:تهيه گرديده است.    كاپيساءولايت      ملا خليل ولسوالي حصه دوم ترميم شبكه آبرساني  اين مشخصات مربوط به  

 شبكه آبرساني قراردادي مكلف است تا شرايط ذيل را مراعات نمايد.   ترميم اين  در  

    از انجائيكه اين شبكه آبرساني ترميمي ميباشد ممكن مشكلات زياد در جريان ترميم آن بوجود آيند ويا مقدار دقيق ان بصورت مشخص نباشد

ده دريك محل نباشد بايد تطبيق كننده قبل از قرار داد موضوعات ترميمي آنرا به دقت بررسي نمايند. وبه رياست انكشاف دهات ولايت اطلاع دا

 .   شود

 بصورت روزانه ودوامدارمطابق به نقشه،   يپروژه آبرسان  قيتطب  يجهت نظارت ورهنمائكه    براي اين پروژه  يك نفر انجنير ساحوي درنظر گرفته است

 ي پروژه ها   قيباشد وهمچنان تجربه تطب  ريانجن  ديختم آن ، نظارت كننده با  يپروژه ال  قيوستندرد ها از شروع تطب يكيمشخصات تخن و، ياو ك  يب

 ران يانكشاف دهات مربوطه و انجن  استير  رانيبه انجن  ق يتطب  ياز كار ها  راپور  هينظارت وته  تيرا داشته باشد وشخص موصوف مسئول  يآبرسان

وامتحان آن بايد تحت نظر نماينده يونسيف وانكشاف دهات ولايت مربوطه صورت گيرد در غير آن  را دارند تيولا ا يمستقر در آن زون و  يآبرسان

 معاش آن پرداخت نميگردد. 

 ن قراردادي مكلف است تا پايپ فيترها وپرسونل خويش ر ا كه دراحداث شبكه كارمينمايند بخاطربكارگيري پايپ هاي پولي ايتيلين وفتنگ باب آ

 توسط شركت هاي توليد كننده پايپ تريننگ دهند.

   ، درنقشه وضاحت دارد بازهم دراثناي كارعملي با نمايندگان وبزرگان مردم تفاهم در ساحه موجود بوده  ووشيردهن ها  گيت وال  محلات احداث

 صورت گيرد.  

   كه منجربه تغيرديزاين شبكه گردد، درآنصورت با انجنيرديزاينرپروژه   ومسير كندنكاري،    گيت وال بكس درصورت آمدن تغيرقابل ملاحظه درانتخاب

 به كارخويش دوام دهد.     دفتر يونسيف مشوره صورت گرفته بعد ازتائيد شعبه ديزاين ومسئولين  

 .درصورت آمدن هرنوع تغير درپروژه با انجنيران ديزاين مشوره صورت گيرد 
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   كه درساختمان پروژه بكارگرفته ميشود بايد توسط شركت توليد كننده   ملمع شده جستي  تمام پايپ ها وفتنگ باب كه ازنوع پولي ايتلين ويا

 بمحضرنماينده شركت تطبيق كننده پروژه تحت تست وآزمايش ازنگاه كيفيت قرارگرفته سرتيفيكت كواليتي آن به مسئولين نظارت ازپروژه ارسال

 گردد.

  .سيخها ومخلوط كانكريت ساختمانهاي مخزن وديگرساختمان هاي اساسي بايد توسط انجنيران ساحوي قبل ازكانكريت ريزي معاينه وتائيد گردد 

   15قراردادي مكلف است تا تحت نظرانجنيرموظف ازمخلوط كانكريت مخاذن كانكريتي ارتفاعي وزميني بلاك هاي كانكريتي به ابعادx15x15 

 ارسال دارند.    يونسيف  ويا نماينده  را بالاي آن انجام داده و نتيجه را به مسئولين    compressionسانتي مترتهيه تست  

 نظارت پروژه 3.1

درولايات ويا كدام ارگان مستقل ديگر تا جائيكه ممكن باشد بررسي (مونيتورينگ) ميكند.  دربعضي مناطق امكان   پرسونل مركزي  پروژه را ازطريق    يونسيف

عملي گردد كه  دارد بررسي  پروژه ها از مركز اداري ولايت دشواروخطر ناك باشد. در همچوموارد كوشش بعمل خواهد آمد تا باقبول كمترين خطر مانيتورينگ

  نميباشد.اين حالت دايمي  

  ) آب  منبع  هــر  شـــــدن  تكميل  اسنــــــاد  تـــا  اين ضروريست  امــــا  بــــــاشد  مشكل  هـــا  ازپـــروژه  بــررسي   House شـــايد 

Cunctation  ويا شيردهن) همرا بـــــا گـــــرفتن يك تصويـــر ديجيتــــل در حـــــاليكه شيردهن در حالت فعاليت بوده آب جريان داشته باشد

هرمنبع آب (شيردهن)  (GPS) وهم درصورت امكان يكي ازمسؤلين محلي بصورت واضح در تصوير گرفته شده نمايان باشد. ارقام  طول البلد و عرض البلد  

سناد مربوط به ساخته شده خوانده شده يادداشت و ثبت گردد. نماينده هاي مردم هم ميتوانند درمراكزولايات آمده ازصورت تكميلي پروژه معلومات داده وا

  راپورراامضا نمايند.
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 گزارش  دهي 3.2

يك مرتبه ترتيب ونظربه فارمت كه ازطرف   ماهراپوردهي پروژه نظربه ضرورت دفاترتمويل كننده وتطبيق كننده خواهد بود. اما راپورتفصيلي پيشرفت كاري بايد  

بايد بعد ازدوهفته درمورد پيشرفت پروژه توسط شركت قراردادي معلومات   موسسهداده شود. به دفاترولايتي    يونسيفموسسه  دفترپروژه وي تهيه شده، به  

  داده شود. راپورپيشرفت كاري كل بخش هاي پروژه وي كه توسط شركت تطبيق كننده به پيش برده ميشود رااحتوانموده وبه زبان انگلسي باشد. 

  رادرجريان قراردهد.   يونسيف   ويا نماينده  دفترشركت تطبيق كننده درصورت بروزكدام خطريا مشكل كه باعث توقف دركارپروژه ميشود ، 

  تاديات    3.5

وتاييد تاديات مطابق به تقسيم اوقات دفترپروژوي تمويل كننده وفيصدي پيشرفت كار پروژه صورت گرفته هرگونه تاديه وپرداخت بدون درخواست رسمي  

  نمايندهَ فرمايش گيرنده صورت نخواهد گرفت. تمام تاديات نظربه اجرات حقيقي درساحه مطابق راپورمشترك ارزيابي نهايي تاديه ميشود.  

  توافق نامه تسليم دهي

  (PRRD)درختم و تكميل تمام فعاليت هاي پلان شده درپروژه  يك معاهده تسليم دهي رسمي ترتيب گرديده است مسئول رياست احيأوانكشاف دهات ولايت    

ماً به اداره مسئول مربوطه ونمايندگان رياست هاي مريوطه وزارت احيا وانكشاف دهات پروژه را ازشورأ انكشافي قرار دادي  ويا شركت قراردادي تسليم شده ورس

رقريه مربوطه مشكل باشد  دولتي ويا شوراي مردمي محل تسليم داده ميشود. دربعضي حالات در صورتيكه امكان رفتن مامورين رياست احيأوانكشاف دهات د

) آنهامحول ميگردد. درموافقت نامه local partnersتاازسهولت ساخته شده ديدارنمايند در آن صورت وظيفه  فوق به همكاران تسهيلاتي و يا شركاي داخلي (

  دهي بايد به طور واضح ذكر شده كه بعدازاين مالك سهولت ساخته شده (شبكه آبرساني) مردم محل ميباشد.   تسليم
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Hydraulic sheet for Rehabilitation pipe scheme for
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No : Family now 140  No of Person 980
No : student 0 Clinic parsonal 0

1.67%
2.50%

P 15 1256.3725 Person 1.28
P25 1482.6774 Person 1.51
LPCD for Village 35 Liter/day
LPCD for school 10 Liter/day
Avarage demand 43973.038 Liter/day 44.0 m3/day

C of day 1.3 C of hour 2.2

Peak Daily  = 57164.9 Liter/day 57.2 m3/day
2381.9 Liter/hour 2.4 m3/h

0.661631362 Liter/sec
Peak factore hourly= 1.455589 Liter/sec

Peak Daily School 0 Liter/day 0 m3/day

Peak Daily Clinic 0 Liter/day 0 m3/day

0 Liter/8 hour 0.000 Liter/sec

Total water Demand 43973.0 Liter/day 43.97 m3/day

Descharg of well for 8 H= 5 m3/h 1.4 L/sec

V water resservior(G.W.R) 21.99 m3 /day   ≈ 20 m3/day
V W.R for solar pump
V w.tank 17.589 m3 /day   ≈ 20 m3/day

Peak sec demand = 0.00144 m3/sec
Wigth of water = 1.4370274 Kg/sec
Static water level = 60.0 m
Dynamic water level = 10.0 m
Heigth difference w &WR 8.0 m
f= 140.0 constant 75
L= 110.0 m  0.75
R/p= 0.1 m
hf= 0.1 m
TDH= 78.1 m
BHP= 2.00 Hp

1.49 Kw 2.2 kw
inverter 2.86 Kw 3 kw
 solar 450 watt
 Watt needs 3900 Watt
No of Solar (450watt) 8.26 Number 10 No
Total Watt needs 4500 Watt

Solar water pump Design sheet  for Mullah Khalil Water supply

Solar pump Design Sheet

Population

Pn=P0(1+r/100)n
Population growth percentage for Roral
Population growth percentage for Urban



S/N

No List of Activities

S
killed labor

unskilled L
abor

U
nit

Q
ty

W
ork days

1 Mobilization of Materials to Site  1 3 LS 1 6

2
Site preparation for Repairing of pump house 
sauch as cleaning , pointing , plastaring and 
pcc work under

2 10 LS 1 6

3
Rehbalitetion  20m3 Elevated RCC drinking 
water Tank

2 4 Job 1 42

4  foundation for solar system 3 8 Job 1 12

5  Supply and installation of solar pump system 1 5 Job 1 18

6
 Excavatin , Laying, and Back filling   of the 
pipe from well to WR Supply of Pipe and 
fitting

1 10 Job 1 18

7

 Excavatin , Laying, and Back filling   of the 
pipe from water reservoir 20 m3) to end  
construction  ( instaletion pipe &fitting) and 
House connection from main pipe to inside 
houses

3 15 Job 1 60

8
 finshing of work and Site Clearance and 
Hand over

1 5 Job 1 18

کنترول کننده 

W
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W
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W
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Work plan for the Water Supply fo Mullah Khalil village  , Hesa-2   District, Kapisa Province  Pipe scheme project
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ترتيب دهننده 

انجنير محمد عباس

         پلان كاري درمدت 4 ماه كه توسط تعداد مجموعی كارگران غيرماهر1602 نفروتعداد مجموعی كارگران ماهر 372  نفرتطبيق گردد. که درمجموع 1974 روز کاری برای مردم  ايجاد ميگردد. 

مرور کننده  چک کننده 

















UNITED NATION'S CHILDRIN'S FUND (UNICEF) 

 Design and Estimation of Rehabilitation Water Supply Project 
 Project Name: Repairing pipe scheme with Solar system. 

Village: Naguman 
District: Najrab 
Province: Kapisa 

Prepared By: Eng. Moh.Abbas 

Brief Information 
 No. Of families:400
 Type of ground: 4-5
 No of New STP =7
 No of RH STP=9
 Total Length of repairing PE pipe at network= 750m
 Work day = 1074man day
 Duration Project= 3month 



Including documents  
 

Village:  Naguman 
District:  Najrab 
Province: Kapisa 
 
Contents:   

No Document Number of  
sheets 

Type of 
sheets 

Remark 

1 Summary of the Work 3   
2 Terms of Reference 4 Word   
3 Site plan + key plan 2 Auto CAD  
4 Network Hydraulic design 1 Water GAM  
5 Bill of Quantity 3 Excel  
6 Cost Bill of Quantity 3 Excel  
7 Solar boundary drawing 1 Auto CAD  
8 Stan tap drawing 1 Auto CAD  
9 Work plan 1 Excel  

10 survey form + Community documents 12 Hardware  
 Submit by UNICEF/ CR-Wash  office  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

Some picture of Project 

 
 

   

Acer
Pencil
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  . ولسوالي نجراب ولايت كاپيساء  ناگمان  ه تشريحات پروژه شبكه آبرساني  قري 

    ( لطفا تمام موارد ذيل را مطالعه نمايند)    :معلومات كلي راجع به فعاليت ها پروژه

شده است كه منبع آن چاه عميق ميباشد. عمق   اعماراز طريق رياست آبرساني وزارت احياء وانكشاف دهات    هاي آخر اين شبكه آبرساني در سال  

متري ميباشد، مشكل عمده اين شبكه آبرساني اين است  كه آب را سولر پمپ به ذخيره پرتاپ نميتواند . تقريبا در    50متر .گل آب در    186اه  چ

( يك تعداد متر پاينتر از آن ميتواند پرتاپ نمايند . كه ميتواند دليل آن بزرگ بودن قطر پايپ انتقالي باشد ويا هم ضعف سولر سيستم    200حدود  

انستال ميباشد كه فعلا در انورتر گرانفوز  كرستال  پولي    270عدد صفحه سولر    36تقريبا در حدود  .  سولر ها متاسفانه از نگاه ظاهري كم مشكل دارد)  

قابل ذكر   كيلوات ميباشد..   7.5كيلووات وانورتر    5.5داده ميتواند ان هم در روزهاي كاملا آفتابي . در حاليكه واتر پمپ    كيلوات برق   4.8در حدود  

است كه اين پروژه قبلا از طريق ابرساني اعمار شده در صورتيكه كدام گرانتي از شركت سولر موجود باشد ومدت آن تكميل نشده باشد رياست 

ها انكشاف دهات و وزارت ورياست      ضمانت نداشته باشداگرو  آبرساني آن را تعقيب نموده وبالاي شركت آنرا تعويض نمايند تا شبكه فعال گردد، 

زيرا  اضافه گردد سولر هاي قبلي   8ويا معادل آن بجاي  270صفحه سولر  8كه به تعداد  پشنهاد ميگرددباشد به ترميم شبكه موافق انكشاف دهات 

متر   750وهمچنان به مقدار       تا مشكل آب آشاميدني مردم حل گردد .   تخريب گردد. بمرور زمان  اگر به همين منوال پيش برود امكان دارد شبكه  

وذخيره نيز اشد عدد آن ترميم گردد    9عدد شير دهن عامه جديد ساخته شود    7نان به تعداد  چانچ (پايپ انتقالي)  تعويض گردد، هم  63پايپ به قطر  

  كه همه جزئيات آن در برآورد درنظر گرفته شده است. ضرورت به ترميم دارد.  

  فعاليت ها در ترميم اين شبكه درنظر گرفته شده است قرار ذيل ميباشد. 

 و يا معادل آن . 270عدد صفحه سولر  8اضافه نمودن  -1

 تمديد پايپ انتقالی از سر چاه الی ذخيره  -2

 ترميم ذخيره همرای اتاق پمپ هوز و محوطه سولر.  -3

 ترميم واعمار ساختمان شير دهن عمومی  -4

که تمام مشخصات تخنيکی سيستم سولر پمپ با تمام محلقات آن  جاينت بکس وفيوز بکس واتصال سولر ها جديد به شبکه وکنترول وفکس نمودن    تهيه ونصب   -5
قابل ذکر است که قبل از قرار بايد نرخ سيستم درج بيل احجام گردد ومواد انتخاب شده بادرنظر داشت قانون تدارکات از طريق نرخ   .آن درج برآورد ميباشد  
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تحت نظر نماينده رياست انکشاف دهات واکستندر مربوطه تائيد و به ساحه   گيری (سه نرخ) درج بيل احجام گردد. ودر زمان خريدای همان مواد انتخاب شده
 انتقال گردد. 

ريان قرار داد  پايپ وفتينگ مورد ضرورت در پروژه که جزئيات مانند مقدار ، نوعيت وکيفيت آن در برآورد واضيح ذکر گرديده است.  قابل ذکر است که در ج -6
ات واکستندر مربوطه  سه نرخ اخذ (از شرکت توليدی) ويکی آن انتخاب ودر برآورد درج گردد. وهمان مواد انتخاب شده تحت نظر نماينده رياست انکشاف ده

 تائيد وبه ساحه انتقال داده شود.  

سانتي متر درنظر گرفته   50يك متر در  :  تمام كندنكاري وپركاري  ترينچ در اين پروژه  بادرنظر داشت ساحات وقطرپايپ ها با ابعاد    كندنكاري وپركاري  -7

 شده است. 

  .پايپ انتقالي از چاه الي ذخيره درنظر گرفته شده است   -8

ويا شورا انكشافي تطبيق  شركت تطبيق كننده  از انجائيكه شبكه آبرساني ترميم ميباشد احتمالا كدام جز از قلم باقيمانده باشد بنا براين بهتر است   -9

نان بايد مطمين گردد كه با بيل احجام درنظر  چوهم  بايد قبل از قرار داد ساحه را دقيقا بررسي نمايند تا درجريان تطبيق كدام مشكل ايجاد نگردد  كننده  

 ديزاينر قبل از قرار داد براي    باشدبيل احجام  درودر صورتكه كدام مشكل    . وبرويت ديد ساحوي قيمت ارايه نمايندگرفته شده شبكه كاملا فعال ميگردد  

در غير آن تمام مسوليت بدوش تطبيق كننده  بصورت رسمي اخبار نمايند تا در مورد تجديد نظر صورت گيرد.    ويا رياست انكشاف دهات ولايت مربوطه  

 ميباشد وبايد پروژه كامياب گردد.  

 

داخلي درصورتيكه قابل دسترس دربازار،وداراي كيفيت خوب وهمچنان بخاطر رشد اقتصاد ملي كشور از سمنت جبل السراج وساير سمنت ها توليد شده   -10

 داراي قيمت مناسب باشد استفاده آن به تناسب سمنت ها خارجي در پروژه هذا اولويت داده شود.

 (سمنت:ريگ: جغل) ميباشد. 1:1.5:3داشته باشد كه نسبت آن    200تمام كانكريت سيخ داربايد مارك   -11

 (سمنت:ريگ) كارشود. 1:4تمام كار سنگ كاري بايد بامصالح    -12

 (سمنت:ريگ:جغل) ميباشد.  1:2:4باشد كه نسبت آن    150تمام كانكريت بدون سيخ مارك   -13

 (سمنت:ريگ) داشته باشد.  1:3تمام پلستركاري بايد نسبت   -14
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 كيلوگرام پودر ضد نفوذ آب در يك بوري سمنت مخلوط گردد.  1(سمنت:ريگ) داشته باشد و حداقل    1:3تمام كار پلستركاري ضد نفوذ آب بايد نسبت   -15

 وهمچنان بالاي بام ذخيره ايزوگام شود. ذخاير بايد از طرف داخل تمام سطوح آن توسط پودر ضد نفوذ آب پلستركاري گردد. -16

 (سمنت:ريگ) داشته باشد.   1:3كارهنگاف كاري بايد نسبت   -17

 آب سقف ذخيره و تمام ساختمان هاي مشابه بايد كشيده شود تا آب باران يا برف اين ساختمان ها را تخريب ننمايد. -18

 جهت ورود به ذخيره بايد يك زينه فلزي جستي داشته باشد تا در وقت ضرورت جهت پائين شدن به اين ساختمان از آن استفاده صورت گيرد. -19

 آب ايكه در كار هاي ساختماني از آن استفاده صورت ميگيرد بايد كاملا صاف و پاك باشد.  -20

 روز ادامه پيدا كند.  28مراقبت كار كانكريت و آب دادن به آن بايد تا     -21

 عموميات :  

نظارت ميگردد. درنظر    درساحه  يونسيف     CR-WASHد فتر  رهنما ومشخصات تخنيكي كه درين اسناد ارايه شده، براي تطبيق شبكه هاي آبرساني كه ازطريق  

دام مشكل گرفته شده است قرار ذيل ميباشد. لطفا در هنگام آفر دهي دقيق شويد ودرصورتكه كدام مشكل تخنيكي باشد شريك نمايند تا در زمان تطبيق ك

  ايجاد نگردد. 

ادي ميتوانند امورات  ازتمام قراردادي هاي همكارتقاضا ميشود كه به رهنما توجه نموده وآفرهاي شان رابرحسب آن ترتيب نمايند. شوراء ها ويا كمپني هاي قرارد

ل بعضي از موارد كلي كه براي كاري شانراازنگاه كيفيت وشايستگي مطابق نورم وپرنسيب هاي مدرن انجينري ساختمان درست عيارنموده ودنبال نمايند. در ذي

شورا تطبيق  به پايه اكمال رساندن پروژه ضرورت ميباشد خدمت شما تقديم ميداريم . البته قابل ذكر است كه مشخصات جز وار وجهت معلومات بيشتر بايد  

معلومكننده ويا   اين تشريحات صرف جهت  برآورد ومشخصات تخنيكي مراجعه نمايند  به   برعلاوه، ژات كلي پروشركت تطبيق كننده  ارايه گرديده است.  ه 

  قراردادي ها شرايط وهدايات كاري راغرض اجراي امورات مربوط كه توسط فرمايش دهنده، ترتيب شده استفاده خواهند نمود. 

  شرايط كلي  قراردادي ازنگاه تخنيكي:  

 غرض اجراي بهتراموروراه ها ي اقتصادي تر پيشنهادخويش راارايه خواهند نمود 
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  ربسزاي اعتراف مينمايد كه ساحه كاري راارزيابي نموده وامورات وبخش هاي كه درازدياد قيمت، مدت پروژه، نوعيت وكيفيت كاري دراجراي امور تاثي

 دارد، قبلاً درنظرگرفته است وتوانايي به تكميلي خدمات ارايه شده دارد. 

  قرار دادي مكلف است كه قبل از افر دهي ساحه تطبيق پروژه را بررسي نمايند و احجام داده شده را دقيقا با ساحه مطابقت داده ويا موسسه  شركت

روز بعد قرار داد ميتواند كه نظريات خويش را ارايه   سهودر صورت برنده شدن اسناد تخنيكي را مطالعه ومطابق به خواسته پروژه بررسي نمايند وتا  

 نمايند. 

 بخش اول:  

        كه شامل بخشهاي ذيل ميباشد:تهيه گرديده است.   كاپيساءولايت    نجراب  ولسوالي   قريه دشت ناگمان  ترميم شبكه آبرساني  اين مشخصات مربوط به  

 قراردادي مكلف است تا شرايط ذيل را مراعات نمايد.  نمودن    شبكه آبرساني  ترميم اين صورتيكه رياست انكشاف دهات ورياست آبرساني موافقه به  در  

    از انجائيكه اين شبكه آبرساني ترميمي ميباشد ممكن مشكلات زياد در جريان ترميم آن بوجود آيند ويا مقدار دقيق ان بصورت مشخص نباشد

ده دريك محل نباشد بايد تطبيق كننده قبل از قرار داد موضوعات ترميمي آنرا به دقت بررسي نمايند. وبه رياست انكشاف دهات ولايت اطلاع دا

 .   شود

 ن قراردادي مكلف است تا پايپ فيترها وپرسونل خويش ر ا كه دراحداث شبكه كارمينمايند بخاطربكارگيري پايپ هاي پولي ايتيلين وفتنگ باب آ

 توسط شركت هاي توليد كننده پايپ تريننگ دهند.

   درنقشه وضاحت دارد بازهم دراثناي كارعملي با نمايندگان وبزرگان مردم تفاهم در ساحه موجود بوده  ومحلات احداث ، مخاذن وشيردهن ها

 صورت گيرد.  

 ره درصورت آمدن تغيرقابل ملاحظه درانتخاب محل ، مخزن وشيردهن كه منجربه تغيرديزاين شبكه گردد، درآنصورت با انجنيران ديزاينرپروژه مشو

 به كارخويش دوام دهد.     دفتر يونسيفصورت گرفته بعد ازتائيد شعبه ديزاين ومسئولين  

 .درصورت آمدن هرنوع تغير درپروژه با انجنيران ديزاين مشوره صورت گيرد 

   كه درساختمان پروژه بكارگرفته ميشود بايد توسط شركت توليد كننده   ملمع شده جستي  تمام پايپ ها وفتنگ باب كه ازنوع پولي ايتلين ويا

 بمحضرنماينده شركت تطبيق كننده پروژه تحت تست وآزمايش ازنگاه كيفيت قرارگرفته سرتيفيكت كواليتي آن به مسئولين نظارت ازپروژه ارسال

 گردد.

  .سيخها ومخلوط كانكريت ساختمانهاي مخزن وديگرساختمان هاي اساسي بايد توسط انجنيران ساحوي قبل ازكانكريت ريزي معاينه وتائيد گردد 
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   15قراردادي مكلف است تا تحت نظرانجنيرموظف ازمخلوط كانكريت مخاذن كانكريتي ارتفاعي وزميني بلاك هاي كانكريتي به ابعادx15x15 

 ارسال دارند.    يونسيف  ويا نماينده  را بالاي آن انجام داده و نتيجه را به مسئولين    compressionسانتي مترتهيه تست  

  

  

 

 نظارت پروژه 3.1

درولايات ويا كدام ارگان مستقل ديگر تا جائيكه ممكن باشد بررسي (مونيتورينگ) ميكند.  دربعضي مناطق امكان   پرسونل مركزي  پروژه را ازطريق    يونسيف

عملي گردد كه  دارد بررسي  پروژه ها از مركز اداري ولايت دشواروخطر ناك باشد. در همچوموارد كوشش بعمل خواهد آمد تا باقبول كمترين خطر مانيتورينگ

  نميباشد.اين حالت دايمي  

  ) آب  منبع  هــر  شـــــدن  تكميل  اسنــــــاد  تـــا  اين ضروريست  امــــا  بــــــاشد  مشكل  هـــا  ازپـــروژه  بــررسي   House شـــايد 

Cunctation  ويا شيردهن) همرا بـــــا گـــــرفتن يك تصويـــر ديجيتــــل در حـــــاليكه شيردهن در حالت فعاليت بوده آب جريان داشته باشد

هرمنبع آب (شيردهن)  (GPS) وهم درصورت امكان يكي ازمسؤلين محلي بصورت واضح در تصوير گرفته شده نمايان باشد. ارقام  طول البلد و عرض البلد  

سناد مربوط به ساخته شده خوانده شده يادداشت و ثبت گردد. نماينده هاي مردم هم ميتوانند درمراكزولايات آمده ازصورت تكميلي پروژه معلومات داده وا

  راپورراامضا نمايند.

 گزارش  دهي 3.2

يك مرتبه ترتيب ونظربه فارمت كه ازطرف   ماهراپوردهي پروژه نظربه ضرورت دفاترتمويل كننده وتطبيق كننده خواهد بود. اما راپورتفصيلي پيشرفت كاري بايد  

بايد بعد ازدوهفته درمورد پيشرفت پروژه توسط شركت قراردادي معلومات   موسسهداده شود. به دفاترولايتي    يونسيفموسسه  دفترپروژه وي تهيه شده، به  

  داده شود. راپورپيشرفت كاري كل بخش هاي پروژه وي كه توسط شركت تطبيق كننده به پيش برده ميشود رااحتوانموده وبه زبان انگلسي باشد. 
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  رادرجريان قراردهد.   يونسيف   ويا نماينده  دفترشركت تطبيق كننده درصورت بروزكدام خطريا مشكل كه باعث توقف دركارپروژه ميشود ، 

  تاديات    3.5

وتاييد تاديات مطابق به تقسيم اوقات دفترپروژوي تمويل كننده وفيصدي پيشرفت كار پروژه صورت گرفته هرگونه تاديه وپرداخت بدون درخواست رسمي  

  نمايندهَ فرمايش گيرنده صورت نخواهد گرفت. تمام تاديات نظربه اجرات حقيقي درساحه مطابق راپورمشترك ارزيابي نهايي تاديه ميشود.  

  توافق نامه تسليم دهي

  (PRRD)درختم و تكميل تمام فعاليت هاي پلان شده درپروژه  يك معاهده تسليم دهي رسمي ترتيب گرديده است مسئول رياست احيأوانكشاف دهات ولايت    

ماً به اداره مسئول مربوطه ونمايندگان رياست هاي مريوطه وزارت احيا وانكشاف دهات پروژه را ازشورأ انكشافي قرار دادي  ويا شركت قراردادي تسليم شده ورس

رقريه مربوطه مشكل باشد  دولتي ويا شوراي مردمي محل تسليم داده ميشود. دربعضي حالات در صورتيكه امكان رفتن مامورين رياست احيأوانكشاف دهات د

) آنهامحول ميگردد. درموافقت نامه local partnersتاازسهولت ساخته شده ديدارنمايند در آن صورت وظيفه  فوق به همكاران تسهيلاتي و يا شركاي داخلي (

  دهي بايد به طور واضح ذكر شده كه بعدازاين مالك سهولت ساخته شده (شبكه آبرساني) مردم محل ميباشد.   تسليم
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 ايѧѧѧن شѧѧѧبکه آبرسѧѧѧانی در سѧѧѧال هѧѧѧای آخѧѧѧر از طѧѧѧريق رياسѧѧѧѧت آبرسѧѧѧѧانی وزارت احيѧѧѧѧاء وانکشѧѧѧѧاف دهѧѧѧѧات اعمѧѧѧѧار شѧѧѧѧده اسѧѧѧѧت کѧѧѧѧه منبѧѧѧѧع آن چѧѧѧѧاه عميѧѧѧѧق ميباشѧѧѧѧد. عمѧѧѧѧق
 چاه186 مѧѧѧتر .گѧѧѧل آب در 50 . مѧѧѧѧѧتری ميباشѧѧѧѧѧد، مشѧѧѧѧѧکل عمѧѧѧѧѧده ايѧѧѧѧѧن شѧѧѧѧѧبکه آبرسѧѧѧѧѧانی ايѧѧѧѧѧن اسѧѧѧѧѧت  کѧѧѧѧѧه آب را سѧѧѧѧѧولر پمѧѧѧѧѧپ بѧѧѧѧѧه ذخѧѧѧѧѧيره پرتѧѧѧѧѧاپ نميتوانѧѧѧѧѧد 

 تقريبѧѧѧѧѧѧѧا در حѧѧѧѧѧѧѧدود200 مѧѧѧѧѧѧتر پѧѧѧѧѧѧاينتر از آن ميتوانѧѧѧѧѧѧد پرتѧѧѧѧѧѧاپ نماينѧѧѧѧѧѧد . کѧѧѧѧѧѧه ميتوانѧѧѧѧѧѧد دليѧѧѧѧѧѧل آن بѧѧѧѧѧѧزرگ بѧѧѧѧѧѧودن قطѧѧѧѧѧѧر پايѧѧѧѧѧѧپ انتقѧѧѧѧѧѧالی باشѧѧѧѧѧѧد ويѧѧѧѧѧѧا هѧѧѧѧѧѧم ضѧѧѧѧѧѧعف 
 سѧѧѧѧѧولر سيسѧѧѧѧѧتم ( يѧѧѧѧѧک تعѧѧѧѧѧداد سѧѧѧѧѧولر هѧѧѧѧѧا متاسѧѧѧѧѧفانه از نگѧѧѧѧѧاه ظѧѧѧѧѧاهری کѧѧѧѧѧم مشѧѧѧѧѧکل دارد) . تقريبѧѧѧѧѧا در حѧѧѧѧѧدود36 عѧѧѧѧدد صѧѧѧѧفحه سѧѧѧѧولر 270 پولѧѧѧѧѧѧѧѧی کرسѧѧѧѧѧѧѧѧتال 

 گѧѧѧѧѧѧرانفوز انسѧѧѧѧѧѧتال ميباشѧѧѧѧѧѧد کѧѧѧѧѧѧه فعѧѧѧѧѧѧلا در انورتѧѧѧѧѧѧر در حѧѧѧѧѧѧدود4.8 کيلѧѧѧѧѧوات بѧѧѧѧѧرق داده ميتوانѧѧѧѧѧد ان هѧѧѧѧѧم در روزهѧѧѧѧѧای کѧѧѧѧѧاملا آفتѧѧѧѧѧابی . در حاليکѧѧѧѧѧه واتѧѧѧѧѧر 
 پمѧѧѧѧپ5.5 کيلѧѧѧѧѧѧѧووات وانورتѧѧѧѧѧѧѧѧر 7.5 کيلѧѧѧѧѧوات ميباشѧѧѧѧѧد.. قابѧѧѧѧѧل ذکѧѧѧѧѧر اسѧѧѧѧѧت کѧѧѧѧѧه ايѧѧѧѧѧن پѧѧѧѧѧروژه قبѧѧѧѧѧلا از طѧѧѧѧѧريق ابرسѧѧѧѧѧانی اعمѧѧѧѧѧار شѧѧѧѧѧده در صѧѧѧѧѧورتيکه کѧѧѧѧѧدام 

 گرانѧѧѧѧѧѧتی از شѧѧѧѧѧѧرکت سѧѧѧѧѧѧولر موجѧѧѧѧѧѧود باشѧѧѧѧѧѧد ومѧѧѧѧѧѧدت آن تکميѧѧѧѧѧѧل نشѧѧѧѧѧѧده باشѧѧѧѧѧѧد رياسѧѧѧѧѧѧت آبرسѧѧѧѧѧѧانی آن را تعقيѧѧѧѧѧѧب نمѧѧѧѧѧѧوده وبѧѧѧѧѧѧالای شѧѧѧѧѧѧرکت آنѧѧѧѧѧѧرا تعѧѧѧѧѧѧويض نماينѧѧѧѧѧѧد
 تѧѧѧѧѧا شѧѧѧѧѧبکه فعѧѧѧѧѧال گѧѧѧѧѧردد، واگرضѧѧѧѧѧمانت نداشѧѧѧѧѧته باشѧѧѧѧѧد  ورياسѧѧѧѧѧت هѧѧѧѧѧا انکشѧѧѧѧѧاف دهѧѧѧѧѧات و وزارت انکشѧѧѧѧѧاف دهѧѧѧѧѧات موافѧѧѧѧѧق بѧѧѧѧѧه تѧѧѧѧѧرميم شѧѧѧѧѧبکه باشѧѧѧѧѧد پشѧѧѧѧѧنهاد
 صѧѧѧѧѧفحه سѧѧѧѧѧولر 270 ويѧѧѧا معѧѧѧادل آن بجѧѧѧای سѧѧѧولر هѧѧѧѧای قبلѧѧѧѧی  اضѧѧѧѧافه گѧѧѧѧردد زيѧѧѧѧرا اگѧѧѧѧر بѧѧѧѧه هميѧѧѧѧن منѧѧѧѧوال پيѧѧѧѧش بѧѧѧѧرود امکѧѧѧѧان دارد 8 ميگѧѧѧѧردد کѧѧѧѧه بѧѧѧѧه تعѧѧѧѧداد

 شѧѧѧبکه بمѧѧѧرور زمѧѧѧان تخريѧѧѧب گѧѧѧردد. تѧѧѧا مشѧѧѧکل آب آشѧѧѧاميدنی مѧѧѧردم حѧѧѧل گѧѧѧردد .   وهمچنѧѧѧان بѧѧѧه مقѧѧѧدار750 مѧѧѧѧتر پايѧѧѧѧپ بѧѧѧѧه قطѧѧѧѧر 63  انѧѧѧѧѧѧѧچ (پايѧѧѧѧѧѧѧپ انتقѧѧѧѧѧѧѧالی) 
 تعѧѧѧѧويض گѧѧѧѧردد، همچنѧѧѧѧان بѧѧѧѧه تعѧѧѧѧداد7 عѧѧدد شѧѧير دهѧѧن عامѧѧه جديѧѧد سѧѧاخته شѧѧود 9 عѧѧѧدد آن تѧѧѧرميم گѧѧѧردد وذخѧѧѧيره نѧѧѧيز اشѧѧѧد ضѧѧѧرورت بѧѧѧه تѧѧѧرميم دارد. کѧѧѧه همѧѧѧه 

 .جزئيѧѧѧѧѧات آن در بѧѧѧѧѧرآورد درنظѧѧѧѧѧر گرفتѧѧѧѧѧه شѧѧѧѧѧده اسѧѧѧѧѧت
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1 Mobilization of Materials to Site  1 3 LS 1 6

2
Site preparation for Repairing of pump house sauch as 
cleaning , pointing , plastaring and pcc work under

2 10 LS 1 6

3 Rehbalitetion  80m3 Elevated RCC drinking water Reservoir 1 2 Job 1 36

4 Rehbalitetion Of pump house and Solar boundry wall 2 4 Job 1 48

5  Supply and installation of solar pump system 1 5 Job 1 18

6
 Excavatin , Laying, and Back filling   of the pipe from well 
to WR Supply of Pipe and fitting

1 10 Job 1 18

7

Rehblietion of Publict tap (STP) and construction of new 
STP  and  Excavatin , Laying, and Back filling   of the pipe 
from mine pipe  to end  construction  ( instaletion pipe 
&fitting) and connection from main pipe to near STP

2 4 Job 1 36

8  finshing of work and Site Clearance and Hand over 1 5 Job 1 10
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Work plan for the Water Supply fo Naguman village  , Najrab  District, Kapisa Province  Pipe scheme project

         پلان كاري درمدت 3 ماه كه توسط تعداد مجموعی كارگران غيرماهر806 نفروتعداد مجموعی كارگران ماهر268  نفرتطبيق گردد. که درمجموع 1074 روز کاری برای مردم  ايجاد ميگردد.











UNITED NATION'S CHILDRIN'S FUND (UNICEF) 

 Design and Estimation of Rehabilitation Water Supply Project 
 Project Name: Repairing pipe scheme with Solar system. 

Village: Qali Atakhan 
District: Kohband 
Province: Kapisa 

Prepared By: Eng. Moh.Abbas 

Brief Information 
 No. Of families:82
 Type of ground: 4-5
 No of HH =57
 Total Length of repairing PE pipe at network= 984m
 Work day = 1757man day
 Duration Project= 4month



Including documents 

Village:  Qali Ata khan 
District:  Kohband 
Province: Kapisa 

Contents: 

No Document Number of 
sheets 

Type of 
sheets 

Remark 

1 Summary of the Work 2 
2 Terms of Reference 2 Word 

3 Site plan + key plan 2 Auto CAD 

4 Network Hydraulic design 1 Water GAM 

5 Bill of Quantity 4 Excel 

6 Cost Bill of Quantity 4 Excel 

7 Solar boundary drawing 5 Auto CAD 

8 Stan tap for House connection drawing 1 Auto CAD 

9 Work plan 1 Excel 

10 survey form + Community documents 11 Hardware 

Submit by UNICEF/ CR-Wash  office 

This water supply network is located in Ata Khan village, Kohband district. The source of this network is a well with a 70-meter-
deep casing and filter are 6-inch. The dynamic water level is at approximately 50 meters. According to the local residents, the water 
source is sufficient, and the main issue lies in the distribution system and its solar panels. Unfortunately, the current 14 solar panels, 
each with a capacity of 250 watts, are unable to draw enough water. During sunny days, they can only fill the storage tank with 
approximately half a liter of water between 11 am to 2 pm. Additionally, the distribution pipes have been damaged, and there is a 
request for house-to-house extension of the network.Around 82 families, comprising approximately 57 households, benefit from this 
water supply network. 
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عطا خان ولسوالي كوهبند ولايت كاپيساء ترميماتي تشريحات پروژه شبكه آبرساني    1 

 

  .  ولايت كاپيساء كوهبندولسوالي   قلعه عطا خانه تشريحات پروژه شبكه آبرساني  قري 

    ( لطفا تمام موارد ذيل را مطالعه نمايند)    :معلومات كلي راجع به فعاليت ها پروژه

انج ميباشد كه سطح   6متر كسينگ وفلتر آن    70چاه به عمق  شبكه آبرساني در قريه عطا خان ولسوالي كوهبند موقعيت دارد كه منبع آن يك حلقه  

متري ميباشد نظر به گفته مردم محل آب كافي داشته وتنها مشكل كه دارد سيستم تقسيماتي وسولر هاي آن ميباشد  60الي  50ديناميكي آب در 

بجه تقريبا به   2بجه الي ساعت    11وات توانايي كشيدن آب را ندارد كه صرف از ساعت    250عدد سولر چنايي با قدرت    14كه متاسفانه به تعداد  

آفتابي آب را به ذخيره پرتاپ مينمايند. وهمچنان پايپ هاي تقسيماتي آن نيز از بين رفته است ودرخواست  تمديد خانه اندازه نيم ليتر در روزهاي 

  استفاده مينمايند.  خانه ميباشد   57فاميل كه تقريبا    82به خانه را دارد. از اين شبكه در حدود  

سال ميشود كار مينمانيد كه احتمالا ديگر كار نخواهد كرد بنا براين سيستم سولر جديد براي شان درنظر   13سولر ها نصب شده تقريبا بيشتر از   

 گرفته شده است. همچنان ذخيره اين شبكه به شكل فلزي  ميباشد كه ضرورت به ترميم دارد بر علاو براي اين شبكه ديوار احاطوي سولر درنظر

  گرفته شده است. 

  نوت: بهتر است قبل از قرار داد از كميت وكيفيت آب در چاه موجوده اطمنان حاصل گردد تا بعد از قرار كدام مشكل ايجاد نگردد.  

  فعاليت ها در ترميم اين شبكه درنظر گرفته شده است قرار ذيل ميباشد. 

 موقعيت دارد . نزديک ذخيره متر مکعب همرای ترميم اتاق محافظ که در  15با حجم  فلزی  ترميم ذخيره ارتفاعی -1

قبلا کدام   زيراون سولر ها سابقه يکتعداد شان از اثر اصابت سنگ توسط اطفال شکسته شده است  چ   اعمار ديوار احاطوی سولر جهت محافظت از سولر پنل ها . -2
 تدابير برای شان درنظر گرفته نشده بود. 

ه  جديد برای اين شبکه درنظر گرفته شود زيرا سولر ها سابق، پشنهاد ميگردد که سيستم سولر در صورت موافق بودن رياست آبرسانی وزارت انکشاف دهات   -3
قبل از قرار داد خود مطمين نمايند که در صورت که  ت انکشاف دهات ولايت کاپيسا منان بيشتر رياسطفانه عمر بازدهی خود را کرده است باز هم جهت امتا س

 در جريان قرار دهند.   ه ميتوان کرد در انصورت بهتر است ديزاينر رااز سولر ها استفاد

قابل ذکر است که قبل از قرار بايد نرخ سيستم درج بيل   .که تمام مشخصات تخنيکی آن درج برآورد ميباشد  تهيه ونصب سيستم سولر پمپ با تمام محلقات آن   -4
 د انتخاب شدهاحجام گردد ومواد انتخاب شده بادرنظر داشت قانون تدارکات از طريق نرخ گيری (سه نرخ) درج بيل احجام گردد. ودر زمان خريدای همان موا

 تحت نظر نماينده رياست انکشاف دهات واکستندر مربوطه تائيد و به ساحه انتقال گردد. 
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ريان قرار داد  پايپ وفتينگ مورد ضرورت در پروژه که جزئيات مانند مقدار ، نوعيت وکيفيت آن در برآورد واضيح ذکر گرديده است.  قابل ذکر است که در ج -5
ات واکستندر مربوطه  سه نرخ اخذ (از شرکت توليدی) ويکی آن انتخاب ودر برآورد درج گردد. وهمان مواد انتخاب شده تحت نظر نماينده رياست انکشاف ده

 تائيد وبه ساحه انتقال داده شود.  

سانتی متر درنظر گرفته   50يک متر در  :  تمام کندنکاری وپرکاری  ترينچ در اين پروژه  بادرنظر داشت ساحات وقطرپايپ ها با ابعاد    کندنکاری وپرکاری -6
 شده است. 

بود که فعلا کاملا تمديد سيستم تقسيماتی از چاه الی ذخيره واز ذخيره الی آخرين شير دهن . (قابل ذکر است که سيستم تقسيماتی سابق به شکل شير دهن عامه   -7
ب ميباشد)  بنا براين بادرنظر  ازبين رفته يکمقدار پايپ در زير زمين احتمالا باقيمانده است که بررسی دقيق آن امکان نداشت وازطرف اگر موجود باشد تخري

 داشت شرايط موجوده تصميم به سيستم تقسمياتی خانه به خانه برای اين شبکه پشنهاد گرديده وديزاين شده است. 

  دهند  را انجام  تمديد شبکه از پايپ عمومی الی خانه ( مردم محل مکلف براين ميباشد که تمام کندنکاری وپرکاری مسير پايپ از پايپ عمومی الی خانه خويش -8

 )  همچنان در قسمت ساخت شيردهن خانه خويش نيز سهم بايد بيگرد

بايد قبل از قرار داد ساحه را دقيقا بررسی نمايند تا درجريان تطبيق کدام مشکل ايجاد ويا شورا انکشافی تطبيق کننده  قابل ياد آوری است شرکت تطبيق کننده   -9

ودر صورتکه کدام مشکل    .وبرويت ديد ساحوی قيمت ارايه نمايندنان بايد مطمين گردد که با بيل احجام درنظر گرفته شده شبکه کاملا فعال ميگردد  چوهم  نگردد  

بصورت رسمی اخبار نمايند تا در مورد    ويا رياست انکشاف دهات ولايت مربوطه    اين بيل احجام درنظر گرفته داشته باشد قبل از قرار داد برای نماينده يونسيف

 در غير آن بايد پروژه مطابق  خواسته های ذيل در ساحه تطبيق گردد.تجديد نظر صورت گيرد. 

 

نان بخاطر رشد اقتصاد ملي كشور از سمنت جبل السراج وساير سمنت ها توليد شده داخلي درصورتيكه قابل دسترس دربازار،وداراي كيفيت خوب وهمچ -10

 داراي قيمت مناسب باشد استفاده آن به تناسب سمنت ها خارجي در پروژه هذا اولويت داده شود.

 (سمنت:ريگ: جغل) ميباشد. 1:1.5:3داشته باشد كه نسبت آن    200تمام كانكريت سيخ داربايد مارك   -11

 (سمنت:ريگ) كارشود. 1:4تمام كار سنگ كاري بايد بامصالح    -12

 (سمنت:ريگ:جغل) ميباشد.  1:2:4باشد كه نسبت آن    150تمام كانكريت بدون سيخ مارك   -13

 (سمنت:ريگ) داشته باشد.  1:3تمام پلستركاري بايد نسبت   -14

 كيلوگرام پودر ضد نفوذ آب در يك بوري سمنت مخلوط گردد.  1(سمنت:ريگ) داشته باشد و حداقل    1:3تمام كار پلستركاري ضد نفوذ آب بايد نسبت   -15
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 وهمچنان بالاي بام ذخيره ايزوگام شود. پودر ضد نفوذ آب پلستركاري گردد.ذخاير بايد از طرف داخل تمام سطوح آن توسط  -16

 (سمنت:ريگ) داشته باشد.   1:3كارهنگاف كاري بايد نسبت   -17

 ذخاير بايد يك منهول يا دروازه ورودي داشته باشد كه مجهز با دروازه باشد كه قفل شود و از ملوث شدن آب جلوگيري شود. -18

 ساختمان هاي مشابه بايد كشيده شود تا آب باران يا برف اين ساختمان ها را تخريب ننمايد.آب سقف ذخيره و تمام   -19

 جهت ورود به ذخيره بايد يك زينه فلزي جستي داشته باشد تا در وقت ضرورت جهت پائين شدن به اين ساختمان از آن استفاده صورت گيرد. -20

 آب ايكه در كار هاي ساختماني از آن استفاده صورت ميگيرد بايد كاملا صاف و پاك باشد.  -21

 روز ادامه پيدا كند.  28مراقبت كار كانكريت و آب دادن به آن بايد تا     -22

 عموميات :  

نظارت ميگردد. درنظر    درساحه  يونسيف     CR-WASHد فتر  رهنما ومشخصات تخنيكي كه درين اسناد ارايه شده، براي تطبيق شبكه هاي آبرساني كه ازطريق  

دام مشكل گرفته شده است قرار ذيل ميباشد. لطفا در هنگام آفر دهي دقيق شويد ودرصورتكه كدام مشكل تخنيكي باشد شريك نمايند تا در زمان تطبيق ك

  ايجاد نگردد. 

ادي ميتوانند امورات  ازتمام قراردادي هاي همكارتقاضا ميشود كه به رهنما توجه نموده وآفرهاي شان رابرحسب آن ترتيب نمايند. شوراء ها ويا كمپني هاي قرارد

ل بعضي از موارد كلي كه براي كاري شانراازنگاه كيفيت وشايستگي مطابق نورم وپرنسيب هاي مدرن انجينري ساختمان درست عيارنموده ودنبال نمايند. در ذي

شورا تطبيق  به پايه اكمال رساندن پروژه ضرورت ميباشد خدمت شما تقديم ميداريم . البته قابل ذكر است كه مشخصات جز وار وجهت معلومات بيشتر بايد  

معلومكننده ويا   اين تشريحات صرف جهت  برآورد ومشخصات تخنيكي مراجعه نمايند  به   برعلاوه، ژات كلي پروشركت تطبيق كننده  ارايه گرديده است.  ه 

  قراردادي ها شرايط وهدايات كاري راغرض اجراي امورات مربوط كه توسط فرمايش دهنده، ترتيب شده استفاده خواهند نمود. 

  شرايط كلي  قراردادي ازنگاه تخنيكي:  

 غرض اجراي بهتراموروراه ها ي اقتصادي تر پيشنهادخويش راارايه خواهند نمود 
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  ربسزاي اعتراف مينمايد كه ساحه كاري راارزيابي نموده وامورات وبخش هاي كه درازدياد قيمت، مدت پروژه، نوعيت وكيفيت كاري دراجراي امور تاثي

 دارد، قبلاً درنظرگرفته است وتوانايي به تكميلي خدمات ارايه شده دارد. 

  قرار دادي مكلف است كه قبل از افر دهي ساحه تطبيق پروژه را بررسي نمايند و احجام داده شده را دقيقا با ساحه مطابقت داده ويا موسسه  شركت

روز بعد قرار داد ميتواند كه نظريات خويش را ارايه   سهودر صورت برنده شدن اسناد تخنيكي را مطالعه ومطابق به خواسته پروژه بررسي نمايند وتا  

 نمايند. 

 بخش اول:  

       كه شامل بخشهاي ذيل ميباشد:تهيه گرديده است.    كاپيساءولايت      قلعه عطا خان ولسوالي كوهبندترميم شبكه آبرساني  اين مشخصات مربوط به  

 شبكه آبرساني قراردادي مكلف است تا شرايط ذيل را مراعات نمايد.   ترميم اين  در  

    از انجائيكه اين شبكه آبرساني ترميمي ميباشد ممكن مشكلات زياد در جريان ترميم آن بوجود آيند ويا مقدار دقيق ان بصورت مشخص نباشد

ده دريك محل نباشد بايد تطبيق كننده قبل از قرار داد موضوعات ترميمي آنرا به دقت بررسي نمايند. وبه رياست انكشاف دهات ولايت اطلاع دا

 .   شود

 بصورت روزانه ودوامدارمطابق به نقشه،   يپروژه آبرسان  قيتطب  يجهت نظارت ورهنمائكه    براي اين پروژه  يك نفر انجنير ساحوي درنظر گرفته است

 ي پروژه ها   قيباشد وهمچنان تجربه تطب  ريانجن  ديختم آن ، نظارت كننده با  يپروژه ال  قيوستندرد ها از شروع تطب يكيمشخصات تخن و، ياو ك  يب

 ران يانكشاف دهات مربوطه و انجن  استير  رانيبه انجن  ق يتطب  ياز كار ها  راپور  هينظارت وته  تيرا داشته باشد وشخص موصوف مسئول  يآبرسان

وامتحان آن بايد تحت نظر نماينده يونسيف وانكشاف دهات ولايت مربوطه صورت گيرد در غير آن  را دارند تيولا ا يمستقر در آن زون و  يآبرسان

 معاش آن پرداخت نميگردد. 

 ن قراردادي مكلف است تا پايپ فيترها وپرسونل خويش ر ا كه دراحداث شبكه كارمينمايند بخاطربكارگيري پايپ هاي پولي ايتيلين وفتنگ باب آ

 توسط شركت هاي توليد كننده پايپ تريننگ دهند.

   ، درنقشه وضاحت دارد بازهم دراثناي كارعملي با نمايندگان وبزرگان مردم تفاهم در ساحه موجود بوده  ووشيردهن ها  گيت وال  محلات احداث

 صورت گيرد.  

   كه منجربه تغيرديزاين شبكه گردد، درآنصورت با انجنيرديزاينرپروژه   ومسير كندنكاري،    گيت وال بكس درصورت آمدن تغيرقابل ملاحظه درانتخاب

 به كارخويش دوام دهد.     دفتر يونسيف مشوره صورت گرفته بعد ازتائيد شعبه ديزاين ومسئولين  
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 .درصورت آمدن هرنوع تغير درپروژه با انجنيران ديزاين مشوره صورت گيرد 

    

 

   كه درساختمان پروژه بكارگرفته ميشود بايد توسط شركت توليد كننده   ملمع شده جستي  تمام پايپ ها وفتنگ باب كه ازنوع پولي ايتلين ويا

 بمحضرنماينده شركت تطبيق كننده پروژه تحت تست وآزمايش ازنگاه كيفيت قرارگرفته سرتيفيكت كواليتي آن به مسئولين نظارت ازپروژه ارسال

 گردد.

  .سيخها ومخلوط كانكريت ساختمانهاي مخزن وديگرساختمان هاي اساسي بايد توسط انجنيران ساحوي قبل ازكانكريت ريزي معاينه وتائيد گردد 

   15قراردادي مكلف است تا تحت نظرانجنيرموظف ازمخلوط كانكريت مخاذن كانكريتي ارتفاعي وزميني بلاك هاي كانكريتي به ابعادx15x15 

 ارسال دارند.    يونسيف  ويا نماينده  را بالاي آن انجام داده و نتيجه را به مسئولين    compressionسانتي مترتهيه تست  

 نظارت پروژه 3.1

درولايات ويا كدام ارگان مستقل ديگر تا جائيكه ممكن باشد بررسي (مونيتورينگ) ميكند.  دربعضي مناطق امكان   پرسونل مركزي  پروژه را ازطريق    يونسيف

عملي گردد كه  دارد بررسي  پروژه ها از مركز اداري ولايت دشواروخطر ناك باشد. در همچوموارد كوشش بعمل خواهد آمد تا باقبول كمترين خطر مانيتورينگ

  نميباشد.اين حالت دايمي  

  ) آب  منبع  هــر  شـــــدن  تكميل  اسنــــــاد  تـــا  اين ضروريست  امــــا  بــــــاشد  مشكل  هـــا  ازپـــروژه  بــررسي   House شـــايد 

Cunctation  ويا شيردهن) همرا بـــــا گـــــرفتن يك تصويـــر ديجيتــــل در حـــــاليكه شيردهن در حالت فعاليت بوده آب جريان داشته باشد

هرمنبع آب (شيردهن)  (GPS) وهم درصورت امكان يكي ازمسؤلين محلي بصورت واضح در تصوير گرفته شده نمايان باشد. ارقام  طول البلد و عرض البلد  

سناد مربوط به ساخته شده خوانده شده يادداشت و ثبت گردد. نماينده هاي مردم هم ميتوانند درمراكزولايات آمده ازصورت تكميلي پروژه معلومات داده وا

  راپورراامضا نمايند.
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 گزارش  دهي 3.2

يك مرتبه ترتيب ونظربه فارمت كه ازطرف   ماهراپوردهي پروژه نظربه ضرورت دفاترتمويل كننده وتطبيق كننده خواهد بود. اما راپورتفصيلي پيشرفت كاري بايد  

بايد بعد ازدوهفته درمورد پيشرفت پروژه توسط شركت قراردادي معلومات   موسسهداده شود. به دفاترولايتي    يونسيفموسسه  دفترپروژه وي تهيه شده، به  

  داده شود. راپورپيشرفت كاري كل بخش هاي پروژه وي كه توسط شركت تطبيق كننده به پيش برده ميشود رااحتوانموده وبه زبان انگلسي باشد. 

  رادرجريان قراردهد.   يونسيف   ويا نماينده  دفترشركت تطبيق كننده درصورت بروزكدام خطريا مشكل كه باعث توقف دركارپروژه ميشود ، 

  تاديات    3.5

وتاييد تاديات مطابق به تقسيم اوقات دفترپروژوي تمويل كننده وفيصدي پيشرفت كار پروژه صورت گرفته هرگونه تاديه وپرداخت بدون درخواست رسمي  

  نمايندهَ فرمايش گيرنده صورت نخواهد گرفت. تمام تاديات نظربه اجرات حقيقي درساحه مطابق راپورمشترك ارزيابي نهايي تاديه ميشود.  

  توافق نامه تسليم دهي

  (PRRD)درختم و تكميل تمام فعاليت هاي پلان شده درپروژه  يك معاهده تسليم دهي رسمي ترتيب گرديده است مسئول رياست احيأوانكشاف دهات ولايت    

ماً به اداره مسئول مربوطه ونمايندگان رياست هاي مريوطه وزارت احيا وانكشاف دهات پروژه را ازشورأ انكشافي قرار دادي  ويا شركت قراردادي تسليم شده ورس

رقريه مربوطه مشكل باشد  دولتي ويا شوراي مردمي محل تسليم داده ميشود. دربعضي حالات در صورتيكه امكان رفتن مامورين رياست احيأوانكشاف دهات د

) آنهامحول ميگردد. درموافقت نامه local partnersتاازسهولت ساخته شده ديدارنمايند در آن صورت وظيفه  فوق به همكاران تسهيلاتي و يا شركاي داخلي (

  دهي بايد به طور واضح ذكر شده كه بعدازاين مالك سهولت ساخته شده (شبكه آبرساني) مردم محل ميباشد.   تسليم
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Key  plan for rehabilitation of   Qali Attah khan Pipe schem, Kohband , Kapesa province.

Area for Solar boundary
and Pump house
E=536455.03m
N=3883949.m

Length=m, Diameter=mm and Elevation =m
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Site plan for rehabilitation of   Qali Attah khan Pipe schem, Kohband , Kapesa province.

Picture of Steel Water Reservoir and STP in Qali Attah khan village

Area for Solar boundary
and Pump house
E=536455.03m
N=3883949.m

Length=m, Diameter=mm and Elevation =m

Brick Masonry
Gate valve box

Brick Masonry
Gate valve box
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Hydraulic sheet  for rehabilitation of   Qali Attah khan Pipe schem, Kohband , Kapesa province.

Picture of Steel Water Reservoir and STP in Qali Attah khan village

Area for Solar boundary
and Pump house
E=536455.03m
N=3883949.m

Flow=L/sec, Velocity = m/sec and Pressure =mH2o

Brick Masonry
Gate valve box

Brick Masonry
Gate valve box



No : Family now 82  No of Person 574
No : student 0 Clinic parsonal 0

1.67%
2.50%

P 15 735.87533 Person 1.28
P25 868.42533 Person 1.51
LPCD for Village 35 Liter/day
LPCD for school 10 Liter/day
Avarage demand 25755.637 Liter/day 25.8 m3/day

C of day 1.3 C of hour 2.2

Peak Daily  = 33482.3 Liter/day 33.5 m3/day
1395.1 Liter/hour 1.4 m3/h

0.387526941 Liter/sec
Peak factore hourly= 0.8525593 Liter/sec

Peak Daily School 0 Liter/day 0 m3/day

Peak Daily Clinic 0 Liter/day 0 m3/day

0 Liter/8 hour 0.000 Liter/sec

Total water Demand 25755.6 Liter/day 25.76 m3/day

Descharg of well for 8 H= 3 m3/h 0.8 L/sec

V water resservior(G.W.R) 12.88 m3 /day   ≈ 20 m3/day
V W.R for solar pump
V w.tank 10.302 m3 /day   ≈ 20 m3/day

Peak sec demand = 0.00084 m3/sec
Wigth of water = 0.8416875 Kg/sec
Static water level = 50.0 m
Dynamic water level = 60.0 m
Heigth difference w &WR 13.0 m
f= 140.0 constant 75
L= 20.0 m  0.75
R/p= 0.1 m
hf= 0.0 m
TDH= 73.0 m
BHP= 1.09 Hp

0.81 Kw 1.5 kw
inverter 1.95 Kw 2.2 kw
 solar 450 watt
Watt needs 2860 Watt
No of Solar (450watt) 6.36 Number 7 No
Total Watt needs 3150 Watt

Solar water pump Design sheet  for Qali Ata khan Water supply

Solar pump Design Sheet

Population

Pn=P0(1+r/100)n
Population growth percentage for Roral
Population growth percentage for Urban
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Ø50 Metal tube

Galvanized wire for
concertina fixation

Concertina String
Ø60cm

3 Rows of barbed
wire Ø 2.5 mm

Isometric Concertina Detail

Angle Iron (3x3)cm,
3mm thick
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3mm thick

Concertina string Ø60cm

Angle Iron (3x3)cm,
3mm thick

3 Rows of  barbed wire
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Angle Iron (3x3)cm, 3mm thick

PCC (1:2:4)

Ø 50 Metal
Tube

Continuous
Concrete Cap
PCC (1:2:4)

Every 200cm

Concertina,
See Detail 4

Brick masonary
wall (1:5)

Stone masonary
wall (1:5)
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Ø 50 Metal
Tube

Continuous
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Every 200cm
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Stand Tap for House connection















S/N

No List of Activities

Skilled labor

unskilled L
abor

U
nit

Q
ty

W
ork days

1 Mobilization of Materials to Site  1 3 LS 1 6

2
Site preparation for Repairing of pump house 
sauch as cleaning , pointing , plastaring and 
pcc work under

2 10 LS 1 6

3
Rehbalitetion  20m3 Elevated steel drinking 
water Tank

2 4 Job 1 42

4 construction of solar boundry wall 3 8 Job 1 12

5  Supply and installation of solar pump system 1 5 Job 1 18

6
 Excavatin , Laying, and Back filling   of the 
pipe from well to WR Supply of Pipe and 
fitting

1 10 Job 1 18

7

 Excavatin , Laying, and Back filling   of the 
pipe from water reservoir 20 m3) to end  
construction  ( instaletion pipe &fitting) and 
House connection from main pipe to inside 
houses

3 15 Job 1 48

8
 finshing of work and Site Clearance and 
Hand over

1 5 Job 1 18

کنترول کننده  ترتيب دهننده 

انجنير محمد عباس

         پلان كاري درمدت 4 ماه كه توسط تعداد مجموعی كارگران غيرماهر1422 نفروتعداد مجموعی كارگران ماهر 336  نفرتطبيق گردد. که درمجموع 1757 روز کاری برای مردم  ايجاد ميگردد. 

مرور کننده  چک کننده 
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Work plan for the Water Supply fo Qali Atakhan village  , Kohband  District, Kapisa Province  Pipe scheme project

Themes First Month Second Month Third Month Forth Month



 
 
 
 

UNITED NATION'S CHILDRIN'S FUND (UNICEF) 
  

                                   Design and Estimation of Rehabilitation Water Supply Project 
                                                  Project Name: Repairing pipe scheme with Solar system. 

 
Village:  Qali Now 
District:  Hesa-2 
Province:  Kapisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prepared By: Eng. Moh.Abbas                                                                                                                             

 
 

Brief Information 
 No. Of families:226 
 Solar =5400 wat 
 Work day = 659man day 
 Duration Project= 3month 



Including documents  
 

Village:  Qali Now 
District:  Hesa-2 
Province: Kapisa 
 
Contents:   

No Document Number of  
sheets 

Type of 
sheets 

Remark 

1 Summary of the Work 2   
2 Terms of Reference 2 Word   
3 Site plan + key plan 1 Auto CAD  
4 Network Hydraulic design 0 Water GAM  
5 Bill of Quantity 4 Excel  
6 Cost Bill of Quantity 4 Excel  
7 Stand of Solar boundary drawing 1 Auto CAD  
8 Work plan 1 Excel  
9 survey form + Community documents 4 Hardware  

 Submit by UNICEF/ CR-Wash  office  
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  نو ولسوالي حصه دوم ولايت كاپيساء   قلعه ه تشريحات پروژه شبكه آبرساني  قري 

    ( لطفا تمام موارد ذيل را مطالعه نمايند)    :معلومات كلي راجع به فعاليت ها پروژه

از طريق برنامه بلند بردن معيشت که شامل حفاری چاه عميق ، اعمار ذخيره    CHAاين شبکه در سال جاری از طريق خود مردم با همکاری موسيسه  
متر مکعب ، تمديد شبکه تقسيماتی به شکل شير دهن عامه تکميل گرديده است. از آنجائيکه پول برای منبع انرژی يعنی خريد سولر باقی    20ارتفاعی به حجم  

سا درخواست همکاری نمودن ومايان برويت اين درخواستی به ساحه رفته وآنرا سروی نمودم که نماندن بنا براين از رياست انکشاف دهات ولايت کاپي
قدرت   با  تهيه ونصب سيستم سولر پمپ  آبرسانی  اين شبکه  اوليه  از جمله    4ضرويات  نيز  ذخيره  داخلی وخارجی  کاری  پلستر  کيلوات ميباشد. همچنان 

  ضروريات اين شبکه است.  

  نوت: بهتر است قبل از قرار داد از كميت وكيفيت آب در چاه موجوده اطمنان حاصل گردد تا بعد از قرار كدام مشكل ايجاد نگردد.  

  فعاليت ها در ترميم اين شبكه درنظر گرفته شده است قرار ذيل ميباشد. 

 موقعيت دارد . نزديک ذخيره متر مکعب همرای ترميم اتاق محافظ که در  30با حجم    کانکريتی ترميم ذخيره ارتفاعی -1

قابل ذکر است که قبل از قرار بايد نرخ سيستم    .که تمام مشخصات تخنيکی آن درج برآورد ميباشد  بالای بام مسجيد    تهيه ونصب سيستم سولر پمپ با تمام محلقات -2
همان مواد  درج بيل احجام گردد ومواد انتخاب شده بادرنظر داشت قانون تدارکات از طريق نرخ گيری (سه نرخ) درج بيل احجام گردد. ودر زمان خريدای  

سولر بايد اصلی ساخت جرمنی ويا ايتالوی باشد مورد تائيد  تحت نظر نماينده رياست انکشاف دهات واکستندر مربوطه تائيد و به ساحه انتقال گردد.  انتخاب شده
 رياست انکشاف دهات ولايت مربوطه باشد. 

ريان قرار داد  پايپ وفتينگ مورد ضرورت در پروژه که جزئيات مانند مقدار ، نوعيت وکيفيت آن در برآورد واضيح ذکر گرديده است.  قابل ذکر است که در ج -3
ات واکستندر مربوطه  سه نرخ اخذ (از شرکت توليدی) ويکی آن انتخاب ودر برآورد درج گردد. وهمان مواد انتخاب شده تحت نظر نماينده رياست انکشاف ده

 تائيد وبه ساحه انتقال داده شود.  

بايد قبل از قرار داد ساحه را دقيقا بررسی نمايند تا درجريان تطبيق کدام مشکل ايجاد ويا شورا انکشافی تطبيق کننده  قابل ياد آوری است شرکت تطبيق کننده   -4

ودر صورتکه کدام مشکل    .وبرويت ديد ساحوی قيمت ارايه نمايندنان بايد مطمين گردد که با بيل احجام درنظر گرفته شده شبکه کاملا فعال ميگردد  چوهم  نگردد  

بصورت رسمی اخبار نمايند تا در مورد    ويا رياست انکشاف دهات ولايت مربوطه    اين بيل احجام درنظر گرفته داشته باشد قبل از قرار داد برای نماينده يونسيف

 دد.در غير آن بايد پروژه مطابق  خواسته های ذيل در ساحه تطبيق گرتجديد نظر صورت گيرد. 
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نان بخاطر رشد اقتصاد ملي كشور از سمنت جبل السراج وساير سمنت ها توليد شده داخلي درصورتيكه قابل دسترس دربازار،وداراي كيفيت خوب وهمچ -5

 داراي قيمت مناسب باشد استفاده آن به تناسب سمنت ها خارجي در پروژه هذا اولويت داده شود.

 (سمنت:ريگ: جغل) ميباشد. 1:1.5:3داشته باشد كه نسبت آن    200تمام كانكريت سيخ داربايد مارك   -6

 (سمنت:ريگ) كارشود. 1:4تمام كار سنگ كاري بايد بامصالح    -7

 (سمنت:ريگ:جغل) ميباشد.  1:2:4باشد كه نسبت آن    150تمام كانكريت بدون سيخ مارك   -8

 (سمنت:ريگ) داشته باشد.  1:3پلستركاري بايد نسبت  تمام   -9

 كيلوگرام پودر ضد نفوذ آب در يك بوري سمنت مخلوط گردد.  1(سمنت:ريگ) داشته باشد و حداقل    1:3تمام كار پلستركاري ضد نفوذ آب بايد نسبت   -10

 وهمچنان بالاي بام ذخيره ايزوگام شود. ذخاير بايد از طرف داخل تمام سطوح آن توسط پودر ضد نفوذ آب پلستركاري گردد. -11

 (سمنت:ريگ) داشته باشد.   1:3كارهنگاف كاري بايد نسبت   -12

 ذخاير بايد يك منهول يا دروازه ورودي داشته باشد كه مجهز با دروازه باشد كه قفل شود و از ملوث شدن آب جلوگيري شود. -13

 آب سقف ذخيره و تمام ساختمان هاي مشابه بايد كشيده شود تا آب باران يا برف اين ساختمان ها را تخريب ننمايد. -14

 جهت ورود به ذخيره بايد يك زينه فلزي جستي داشته باشد تا در وقت ضرورت جهت پائين شدن به اين ساختمان از آن استفاده صورت گيرد. -15

 آب ايكه در كار هاي ساختماني از آن استفاده صورت ميگيرد بايد كاملا صاف و پاك باشد.  -16

 روز ادامه پيدا كند.  28مراقبت كار كانكريت و آب دادن به آن بايد تا     -17

 عموميات :  

نظارت ميگردد. درنظر    درساحه  يونسيف     CR-WASHد فتر  رهنما ومشخصات تخنيكي كه درين اسناد ارايه شده، براي تطبيق شبكه هاي آبرساني كه ازطريق  

دام مشكل گرفته شده است قرار ذيل ميباشد. لطفا در هنگام آفر دهي دقيق شويد ودرصورتكه كدام مشكل تخنيكي باشد شريك نمايند تا در زمان تطبيق ك

  ايجاد نگردد. 



  
ولايت كاپيساء قلعه نو ولسوالي حصه دوم تشريحات پروژه شبكه آبرساني    3 

 

ادي ميتوانند امورات  ازتمام قراردادي هاي همكارتقاضا ميشود كه به رهنما توجه نموده وآفرهاي شان رابرحسب آن ترتيب نمايند. شوراء ها ويا كمپني هاي قرارد

ل بعضي از موارد كلي كه براي كاري شانراازنگاه كيفيت وشايستگي مطابق نورم وپرنسيب هاي مدرن انجينري ساختمان درست عيارنموده ودنبال نمايند. در ذي

شورا تطبيق  به پايه اكمال رساندن پروژه ضرورت ميباشد خدمت شما تقديم ميداريم . البته قابل ذكر است كه مشخصات جز وار وجهت معلومات بيشتر بايد  

معلومكننده ويا   اين تشريحات صرف جهت  برآورد ومشخصات تخنيكي مراجعه نمايند  به   برعلاوه، ژات كلي پروشركت تطبيق كننده  ارايه گرديده است.  ه 

  قراردادي ها شرايط وهدايات كاري راغرض اجراي امورات مربوط كه توسط فرمايش دهنده، ترتيب شده استفاده خواهند نمود. 

  شرايط كلي  قراردادي ازنگاه تخنيكي:  

 غرض اجراي بهتراموروراه ها ي اقتصادي تر پيشنهادخويش راارايه خواهند نمود 

  ربسزاي اعتراف مينمايد كه ساحه كاري راارزيابي نموده وامورات وبخش هاي كه درازدياد قيمت، مدت پروژه، نوعيت وكيفيت كاري دراجراي امور تاثي

 دارد، قبلاً درنظرگرفته است وتوانايي به تكميلي خدمات ارايه شده دارد. 

  قرار دادي مكلف است كه قبل از افر دهي ساحه تطبيق پروژه را بررسي نمايند و احجام داده شده را دقيقا با ساحه مطابقت داده ويا موسسه  شركت

روز بعد قرار داد ميتواند كه نظريات خويش را ارايه   سهودر صورت برنده شدن اسناد تخنيكي را مطالعه ومطابق به خواسته پروژه بررسي نمايند وتا  

 نمايند. 

 بخش اول:  

       كه شامل بخشهاي ذيل ميباشد:تهيه گرديده است.   كاپيساءولايت     نو ولسوالي حصه دوم قلعه  ترميم شبكه آبرساني  اين مشخصات مربوط به  

 شبكه آبرساني قراردادي مكلف است تا شرايط ذيل را مراعات نمايد.   ترميم اين  در  

    از انجائيكه اين شبكه آبرساني ترميمي ميباشد ممكن مشكلات زياد در جريان ترميم آن بوجود آيند ويا مقدار دقيق ان بصورت مشخص نباشد

ده دريك محل نباشد بايد تطبيق كننده قبل از قرار داد موضوعات ترميمي آنرا به دقت بررسي نمايند. وبه رياست انكشاف دهات ولايت اطلاع دا

 .   شود

 بصورت روزانه ودوامدارمطابق به نقشه،   يپروژه آبرسان  قيتطب  يجهت نظارت ورهنمائكه    براي اين پروژه  يك نفر انجنير ساحوي درنظر گرفته است

 ي پروژه ها   قيباشد وهمچنان تجربه تطب  ريانجن  ديختم آن ، نظارت كننده با  يپروژه ال  قيوستندرد ها از شروع تطب يكيمشخصات تخن و، ياو ك  يب

 ران يانكشاف دهات مربوطه و انجن  استير  رانيبه انجن  ق يتطب  ياز كار ها  راپور  هينظارت وته  تيرا داشته باشد وشخص موصوف مسئول  يآبرسان
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وامتحان آن بايد تحت نظر نماينده يونسيف وانكشاف دهات ولايت مربوطه صورت گيرد در غير آن  را دارند تيولا ا يمستقر در آن زون و  يآبرسان

 معاش آن پرداخت نميگردد. 

 ن قراردادي مكلف است تا پايپ فيترها وپرسونل خويش ر ا كه دراحداث شبكه كارمينمايند بخاطربكارگيري پايپ هاي پولي ايتيلين وفتنگ باب آ

  توسط شركت هاي توليد كننده پايپ تريننگ دهند.

 .درصورت آمدن هرنوع تغير درپروژه با انجنيران ديزاين مشوره صورت گيرد 

  .سيخها ومخلوط كانكريت ساختمانهاي مخزن وديگرساختمان هاي اساسي بايد توسط انجنيران ساحوي قبل ازكانكريت ريزي معاينه وتائيد گردد 

   15قراردادي مكلف است تا تحت نظرانجنيرموظف ازمخلوط كانكريت مخاذن كانكريتي ارتفاعي وزميني بلاك هاي كانكريتي به ابعادx15x15 

 ارسال دارند.    يونسيف  ويا نماينده  را بالاي آن انجام داده و نتيجه را به مسئولين    compressionسانتي مترتهيه تست  

 نظارت پروژه 3.1

درولايات ويا كدام ارگان مستقل ديگر تا جائيكه ممكن باشد بررسي (مونيتورينگ) ميكند.  دربعضي مناطق امكان   پرسونل مركزي  پروژه را ازطريق    يونسيف

عملي گردد كه  دارد بررسي  پروژه ها از مركز اداري ولايت دشواروخطر ناك باشد. در همچوموارد كوشش بعمل خواهد آمد تا باقبول كمترين خطر مانيتورينگ

  نميباشد.اين حالت دايمي  

  ) آب  منبع  هــر  شـــــدن  تكميل  اسنــــــاد  تـــا  اين ضروريست  امــــا  بــــــاشد  مشكل  هـــا  ازپـــروژه  بــررسي   House شـــايد 

Cunctation  ويا شيردهن) همرا بـــــا گـــــرفتن يك تصويـــر ديجيتــــل در حـــــاليكه شيردهن در حالت فعاليت بوده آب جريان داشته باشد

هرمنبع آب (شيردهن)  (GPS) وهم درصورت امكان يكي ازمسؤلين محلي بصورت واضح در تصوير گرفته شده نمايان باشد. ارقام  طول البلد و عرض البلد  

سناد مربوط به ساخته شده خوانده شده يادداشت و ثبت گردد. نماينده هاي مردم هم ميتوانند درمراكزولايات آمده ازصورت تكميلي پروژه معلومات داده وا

  راپورراامضا نمايند.
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 گزارش  دهي 3.2

يك مرتبه ترتيب ونظربه فارمت كه ازطرف   ماهراپوردهي پروژه نظربه ضرورت دفاترتمويل كننده وتطبيق كننده خواهد بود. اما راپورتفصيلي پيشرفت كاري بايد  

بايد بعد ازدوهفته درمورد پيشرفت پروژه توسط شركت قراردادي معلومات   موسسهداده شود. به دفاترولايتي    يونسيفموسسه  دفترپروژه وي تهيه شده، به  

  داده شود. راپورپيشرفت كاري كل بخش هاي پروژه وي كه توسط شركت تطبيق كننده به پيش برده ميشود رااحتوانموده وبه زبان انگلسي باشد. 

  رادرجريان قراردهد.   يونسيف   ويا نماينده  دفترشركت تطبيق كننده درصورت بروزكدام خطريا مشكل كه باعث توقف دركارپروژه ميشود ، 

  تاديات    3.5

وتاييد تاديات مطابق به تقسيم اوقات دفترپروژوي تمويل كننده وفيصدي پيشرفت كار پروژه صورت گرفته هرگونه تاديه وپرداخت بدون درخواست رسمي  

  نمايندهَ فرمايش گيرنده صورت نخواهد گرفت. تمام تاديات نظربه اجرات حقيقي درساحه مطابق راپورمشترك ارزيابي نهايي تاديه ميشود.  

  توافق نامه تسليم دهي 

  (PRRD)درختم و تكميل تمام فعاليت هاي پلان شده درپروژه  يك معاهده تسليم دهي رسمي ترتيب گرديده است مسئول رياست احيأوانكشاف دهات ولايت    

ماً به اداره مسئول مربوطه ونمايندگان رياست هاي مريوطه وزارت احيا وانكشاف دهات پروژه را ازشورأ انكشافي قرار دادي  ويا شركت قراردادي تسليم شده ورس

رقريه مربوطه مشكل باشد  دولتي ويا شوراي مردمي محل تسليم داده ميشود. دربعضي حالات در صورتيكه امكان رفتن مامورين رياست احيأوانكشاف دهات د

) آنهامحول ميگردد. درموافقت نامه local partnersتاازسهولت ساخته شده ديدارنمايند در آن صورت وظيفه  فوق به همكاران تسهيلاتي و يا شركاي داخلي (

  دهي بايد به طور واضح ذكر شده كه بعدازاين مالك سهولت ساخته شده (شبكه آبرساني) مردم محل ميباشد.   تسليم

 



DRAWING TITLE

PROJECT NAMEPROVINCE

DISTRICT

VILLAGE

SCALE

DATE

DRAWING NO.DRAWN BY

SURVEYED  BY

DESIGNED  BY

APPROVED BY

CHECKED BY

REVIEWED BY

1
1

Site plan for rehabilitation of   Qali Now Pipe schem, Hesa-2, Kapesa province.

Masque and Area for Solar
E=532527.79m
N=3883073.10m
Elevation=1548m

Length=m, Diameter=mm and Elevation =m

Existing  RCC Water Reservoir
E=532509.85m
N=3883068.25
Elevation=1546m



No : Family now 226  No of Person 1582
No : student 0 Clinic parsonal 0

1.67%
2.50%

P 15 2028.1442 Person 1.28
P25 2393.4649 Person 1.51
LPCD for Village 35 Liter/day
LPCD for school 10 Liter/day
Avarage demand 70985.047 Liter/day 71.0 m3/day

C of day 1.3 C of hour 2.2

Peak Daily  = 92280.6 Liter/day 92.3 m3/day
3845.0 Liter/hour 3.8 m3/h

1.068062056 Liter/sec
Peak factore hourly= 2.3497365 Liter/sec

Peak Daily School 0 Liter/day 0 m3/day

Peak Daily Clinic 0 Liter/day 0 m3/day

0 Liter/8 hour 0.000 Liter/sec

Total water Demand 70985.0 Liter/day 70.99 m3/day

Descharg of well for 8 H= 9 m3/h 2.3 L/sec

V water resservior(G.W.R) 35.49 m3 /day   ≈ 20 m3/day
V W.R for solar pump
V w.tank 28.394 m3 /day   ≈ 20 m3/day

Peak sec demand = 0.00232 m3/sec
Wigth of water = 2.3197728 Kg/sec
Static water level = 68.0 m
Dynamic water level = 6.0 m
Heigth difference w &WR 13.0 m
f= 140.0 constant 75
L= 160.0 m  0.75
R/p= 0.1 m
hf= 0.5 m
TDH= 87.5 m
BHP= 3.61 Hp

2.69 Kw 3 kw
inverter 3.9 Kw 4 kw
 solar 450 watt
Watt needs 5200 Watt
No of Solar (450watt) 11.56 Number 12 No
Total Watt needs 5400 Watt

Solar water pump Design sheet  for Qali Now Water supply

Solar pump Design Sheet

Population

Pn=P0(1+r/100)n
Population growth percentage for Roral
Population growth percentage for Urban
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S/N

No List of Activities

S
killed labor

unskilled L
abor

U
nit

Q
ty

W
ork days

1 Mobilization of Materials to Site  1 3 LS 1 6

2
Site preparation for Repairing of pump house 
sauch as cleaning , pointing , plastaring and 
pcc work under

2 10 LS 1 6

3
Rehbalitetion  30m3 Elevated RCC drinking 
water Tank

2 4 Job 1 42

4 construction of solar  stand up Masque 3 8 Job 1 7

5  Supply and installation of solar pump system 1 5 Job 1 18

6 construction of  Well protection 1 2 Job 1 6

7
 finshing of work and Site Clearance and 
Hand over

1 5 Job 1 18
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Work plan for the Water Supply fo Qali  Now village  , Hesa 2 District, Kapisa Province  Pipe scheme project

         پلان كاري درمدت 3 ماه كه توسط تعداد مجموعی كارگران غيرماهر494 نفروتعداد مجموعی كارگران ماهر 165  نفرتطبيق گردد. که درمجموع 659 روز کاری برای مردم  ايجاد ميگردد. 
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Brief Information 
 No. Of families:266 
 Solar =5400 wat 
 Total Length of PE pipe =4024m 
 Work day = 2286man day 
 Duration Project= 3month 



  
ولايت كاپيساء ولسوالي حصه دوم صفت االله خيل شبكه آبرساني   تمديدي  تشريحات پروژه  1 

 

  ولسوالي حصه دوم ولايت كاپيساء صفت االله خيل  ه تشريحات پروژه شبكه آبرساني  قري 

    ( لطفا تمام موارد ذيل را مطالعه نمايند)    :معلومات كلي راجع به فعاليت ها پروژه

از طريق برنامه بلند بردن معيشت    CHAطريق خود مردم با همکاری موسيسه  اين قريه در ولسوالي حصه دوم موقعيت دارد كه شبكه آبرساني شان در سال جاري از  

متباقی کار های شان مانند سيستم سولر پمپ ، اعمار  متر مکعب ، عامه تکميل گرديده است.    30، اعمار ذخيره ارتفاعی به حجم  متر    66با عمق  که شامل حفاری چاه  
عريضه واحکام مقام رياست    ديوار محافظوی سولر ، تمديد سيستم تقسيماتی باقی مانده است . مردم محل در خواست همکاری در قسمت ادامه اين پروژه را دارد. که برويت 

  انکشاف دهات سروی گرديده است. 

  نوت: بهتر است قبل از قرار داد از كميت وكيفيت آب در چاه موجوده اطمنان حاصل گردد تا بعد از قرار كدام مشكل ايجاد نگردد.  

  فعاليت ها در ترميم اين شبكه درنظر گرفته شده است قرار ذيل ميباشد. 

 موقعيت دارد . نزديک ذخيره اتاق محافظ که در متر مکعب همرای  30با حجم    کانکريتی ترميم ذخيره ارتفاعی -1

قابل ذکر است که قبل از قرار بايد نرخ سيستم    .که تمام مشخصات تخنيکی آن درج برآورد ميباشد  بالای بام مسجيد    تهيه ونصب سيستم سولر پمپ با تمام محلقات -2
همان مواد  درج بيل احجام گردد ومواد انتخاب شده بادرنظر داشت قانون تدارکات از طريق نرخ گيری (سه نرخ) درج بيل احجام گردد. ودر زمان خريدای  

سولر بايد اصلی ساخت جرمنی ويا ايتالوی باشد مورد تائيد  تحت نظر نماينده رياست انکشاف دهات واکستندر مربوطه تائيد و به ساحه انتقال گردد.  انتخاب شده
 رياست انکشاف دهات ولايت مربوطه باشد. 

ريان قرار داد  پايپ وفتينگ مورد ضرورت در پروژه که جزئيات مانند مقدار ، نوعيت وکيفيت آن در برآورد واضيح ذکر گرديده است.  قابل ذکر است که در ج -3
ات واکستندر مربوطه  سه نرخ اخذ (از شرکت توليدی) ويکی آن انتخاب ودر برآورد درج گردد. وهمان مواد انتخاب شده تحت نظر نماينده رياست انکشاف ده

 تائيد وبه ساحه انتقال داده شود.  

تمديد شبكه از پايپ عمومي الي خانه ( مردم محل مكلف براين ميباشد  تمديد سيستم تقسيماتي از چاه الي ذخيره واز ذخيره الي آخرين شير دهن .   -4

افغاني در قسمت ساخت شير   پنچ صد  وهمچنان به مبلغ يك هزار  كه تمام كندنكاري وپركاري مسير پايپ از پايپ عمومي الي خانه خويش را انجام دهند

 ر گرفته شده است . ظدانه ساختمان شير دهن درن  111در مجموع  )  دهن خانه خويش سهم فعال داشته باشد  

بايد قبل از قرار داد ساحه را دقيقا بررسی نمايند تا درجريان تطبيق کدام مشکل ايجاد ويا شورا انکشافی تطبيق کننده  ابل ياد آوری است شرکت تطبيق کننده  ق -5

ودر صورتکه کدام مشکل    .وبرويت ديد ساحوی قيمت ارايه نمايندنان بايد مطمين گردد که با بيل احجام درنظر گرفته شده شبکه کاملا فعال ميگردد  چوهم  نگردد  

بصورت رسمی اخبار نمايند تا در مورد    ويا رياست انکشاف دهات ولايت مربوطه    اين بيل احجام درنظر گرفته داشته باشد قبل از قرار داد برای نماينده يونسيف

 د.در غير آن بايد پروژه مطابق  خواسته های ذيل در ساحه تطبيق گردتجديد نظر صورت گيرد. 
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كشور از سمنت جبل السراج وساير سمنت ها توليد شده داخلي درصورتيكه قابل دسترس دربازار،وداراي كيفيت خوب وهمچنان بخاطر رشد اقتصاد ملي   -6

 داراي قيمت مناسب باشد استفاده آن به تناسب سمنت ها خارجي در پروژه هذا اولويت داده شود.

 (سمنت:ريگ: جغل) ميباشد. 1:1.5:3داشته باشد كه نسبت آن    200تمام كانكريت سيخ داربايد مارك   -7

 (سمنت:ريگ) كارشود. 1:4تمام كار سنگ كاري بايد بامصالح    -8

 (سمنت:ريگ:جغل) ميباشد.  1:2:4باشد كه نسبت آن    150تمام كانكريت بدون سيخ مارك   -9

 (سمنت:ريگ) داشته باشد.  1:3تمام پلستركاري بايد نسبت   -10

 كيلوگرام پودر ضد نفوذ آب در يك بوري سمنت مخلوط گردد.  1(سمنت:ريگ) داشته باشد و حداقل    1:3تمام كار پلستركاري ضد نفوذ آب بايد نسبت   -11

 وهمچنان بالاي بام ذخيره ايزوگام شود. ذخاير بايد از طرف داخل تمام سطوح آن توسط پودر ضد نفوذ آب پلستركاري گردد. -12

 (سمنت:ريگ) داشته باشد.   1:3كارهنگاف كاري بايد نسبت   -13

 ذخاير بايد يك منهول يا دروازه ورودي داشته باشد كه مجهز با دروازه باشد كه قفل شود و از ملوث شدن آب جلوگيري شود. -14

 آب سقف ذخيره و تمام ساختمان هاي مشابه بايد كشيده شود تا آب باران يا برف اين ساختمان ها را تخريب ننمايد. -15

 جهت ورود به ذخيره بايد يك زينه فلزي جستي داشته باشد تا در وقت ضرورت جهت پائين شدن به اين ساختمان از آن استفاده صورت گيرد. -16

 آب ايكه در كار هاي ساختماني از آن استفاده صورت ميگيرد بايد كاملا صاف و پاك باشد.  -17

 روز ادامه پيدا كند.  28مراقبت كار كانكريت و آب دادن به آن بايد تا     -18

 عموميات :  
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نظارت ميگردد. درنظر    درساحه  يونسيف     CR-WASHد فتر  رهنما ومشخصات تخنيكي كه درين اسناد ارايه شده، براي تطبيق شبكه هاي آبرساني كه ازطريق  

دام مشكل گرفته شده است قرار ذيل ميباشد. لطفا در هنگام آفر دهي دقيق شويد ودرصورتكه كدام مشكل تخنيكي باشد شريك نمايند تا در زمان تطبيق ك

  ايجاد نگردد. 

ادي ميتوانند امورات  ازتمام قراردادي هاي همكارتقاضا ميشود كه به رهنما توجه نموده وآفرهاي شان رابرحسب آن ترتيب نمايند. شوراء ها ويا كمپني هاي قرارد

ل بعضي از موارد كلي كه براي كاري شانراازنگاه كيفيت وشايستگي مطابق نورم وپرنسيب هاي مدرن انجينري ساختمان درست عيارنموده ودنبال نمايند. در ذي

شورا تطبيق  به پايه اكمال رساندن پروژه ضرورت ميباشد خدمت شما تقديم ميداريم . البته قابل ذكر است كه مشخصات جز وار وجهت معلومات بيشتر بايد  

معلومكننده ويا   اين تشريحات صرف جهت  برآورد ومشخصات تخنيكي مراجعه نمايند  به   برعلاوه، ژات كلي پروشركت تطبيق كننده  ارايه گرديده است.  ه 

  قراردادي ها شرايط وهدايات كاري راغرض اجراي امورات مربوط كه توسط فرمايش دهنده، ترتيب شده استفاده خواهند نمود. 

  شرايط كلي  قراردادي ازنگاه تخنيكي:  

 غرض اجراي بهتراموروراه ها ي اقتصادي تر پيشنهادخويش راارايه خواهند نمود 

  ربسزاي اعتراف مينمايد كه ساحه كاري راارزيابي نموده وامورات وبخش هاي كه درازدياد قيمت، مدت پروژه، نوعيت وكيفيت كاري دراجراي امور تاثي

 دارد، قبلاً درنظرگرفته است وتوانايي به تكميلي خدمات ارايه شده دارد. 

  قرار دادي مكلف است كه قبل از افر دهي ساحه تطبيق پروژه را بررسي نمايند و احجام داده شده را دقيقا با ساحه مطابقت داده ويا موسسه  شركت

روز بعد قرار داد ميتواند كه نظريات خويش را ارايه   سهودر صورت برنده شدن اسناد تخنيكي را مطالعه ومطابق به خواسته پروژه بررسي نمايند وتا  

 نمايند. 

 بخش اول:  

        كه شامل بخشهاي ذيل ميباشد:تهيه گرديده است.    كاپيساء ولايت     ولسوالي حصه دوم    فت االله خيل  قريه صترميم شبكه آبرساني  اين مشخصات مربوط به  

 شبكه آبرساني قراردادي مكلف است تا شرايط ذيل را مراعات نمايد.   ترميم اين  در  
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   آن بوجود آيند ويا مقدار دقيق ان بصورت مشخص وتمديد    ميباشد ممكن مشكلات زياد در جريان ترميم    دي  مدياز انجائيكه اين شبكه آبرساني ت

آنرا به دقت بررسي نمايند. وبه رياست انكشاف دهات وتمديدي  نباشد دريك محل نباشد بايد تطبيق كننده قبل از قرار داد موضوعات ترميمي  

 ولايت اطلاع داده شود.   

 بصورت روزانه ودوامدارمطابق به نقشه،   يپروژه آبرسان  قيتطب  يجهت نظارت ورهنمائكه    براي اين پروژه  يك نفر انجنير ساحوي درنظر گرفته است

 ي پروژه ها   قيباشد وهمچنان تجربه تطب  ريانجن  ديختم آن ، نظارت كننده با  يپروژه ال  قيوستندرد ها از شروع تطب يكيمشخصات تخن و، ياو ك  يب

 ران يانكشاف دهات مربوطه و انجن  استير  رانيبه انجن  ق يتطب  ياز كار ها  راپور  هينظارت وته  تيرا داشته باشد وشخص موصوف مسئول  يآبرسان

وهمجنان    وامتحان آن بايد تحت نظر نماينده يونسيف وانكشاف دهات ولايت مربوطه صورت گيرد  را دارند  تيولا  ا يمستقر در آن زون و  يآبرسان

  هد در جريان كار بدون مزد رخصت ميگردد. ويا معاش آن پرداخت نميگردد.  اگر انجنير وظيفه محوله خويش را به وجه احسن انجام ند

 ن قراردادي مكلف است تا پايپ فيترها وپرسونل خويش ر ا كه دراحداث شبكه كارمينمايند بخاطربكارگيري پايپ هاي پولي ايتيلين وفتنگ باب آ

  توسط شركت هاي توليد كننده پايپ تريننگ دهند.

 .درصورت آمدن هرنوع تغير درپروژه با انجنيران ديزاين مشوره صورت گيرد 

  .سيخها ومخلوط كانكريت ساختمانهاي مخزن وديگرساختمان هاي اساسي بايد توسط انجنيران ساحوي قبل ازكانكريت ريزي معاينه وتائيد گردد 

   15قراردادي مكلف است تا تحت نظرانجنيرموظف ازمخلوط كانكريت مخاذن كانكريتي ارتفاعي وزميني بلاك هاي كانكريتي به ابعادx15x15 

 ارسال دارند.    يونسيف  ويا نماينده  را بالاي آن انجام داده و نتيجه را به مسئولين    compressionسانتي مترتهيه تست  

 نظارت پروژه 3.1

درولايات ويا كدام ارگان مستقل ديگر تا جائيكه ممكن باشد بررسي (مونيتورينگ) ميكند.  دربعضي مناطق امكان   پرسونل مركزي  پروژه را ازطريق    يونسيف

عملي گردد كه  دارد بررسي  پروژه ها از مركز اداري ولايت دشواروخطر ناك باشد. در همچوموارد كوشش بعمل خواهد آمد تا باقبول كمترين خطر مانيتورينگ

  نميباشد.اين حالت دايمي  

  ) آب  منبع  هــر  شـــــدن  تكميل  اسنــــــاد  تـــا  اين ضروريست  امــــا  بــــــاشد  مشكل  هـــا  ازپـــروژه  بــررسي   House شـــايد 

Cunctation  ويا شيردهن) همرا بـــــا گـــــرفتن يك تصويـــر ديجيتــــل در حـــــاليكه شيردهن در حالت فعاليت بوده آب جريان داشته باشد

هرمنبع آب (شيردهن)  (GPS) وهم درصورت امكان يكي ازمسؤلين محلي بصورت واضح در تصوير گرفته شده نمايان باشد. ارقام  طول البلد و عرض البلد  
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ناد مربوط به ساخته شده خوانده شده يادداشت و ثبت گردد. نماينده هاي مردم هم ميتوانند درمراكزولايات آمده ازصورت تكميلي پروژه معلومات داده واس

  راپورراامضا نمايند.

 گزارش  دهي 3.2

يك مرتبه ترتيب ونظربه فارمت كه ازطرف   ماهراپوردهي پروژه نظربه ضرورت دفاترتمويل كننده وتطبيق كننده خواهد بود. اما راپورتفصيلي پيشرفت كاري بايد  

بايد بعد ازدوهفته درمورد پيشرفت پروژه توسط شركت قراردادي معلومات   موسسهداده شود. به دفاترولايتي    يونسيفموسسه  دفترپروژه وي تهيه شده، به  

  داده شود. راپورپيشرفت كاري كل بخش هاي پروژه وي كه توسط شركت تطبيق كننده به پيش برده ميشود رااحتوانموده وبه زبان انگلسي باشد. 

  رادرجريان قراردهد.   يونسيف   ويا نماينده  دفترشركت تطبيق كننده درصورت بروزكدام خطريا مشكل كه باعث توقف دركارپروژه ميشود ، 

  تاديات    3.5

وتاييد تاديات مطابق به تقسيم اوقات دفترپروژوي تمويل كننده وفيصدي پيشرفت كار پروژه صورت گرفته هرگونه تاديه وپرداخت بدون درخواست رسمي  

  نمايندهَ فرمايش گيرنده صورت نخواهد گرفت. تمام تاديات نظربه اجرات حقيقي درساحه مطابق راپورمشترك ارزيابي نهايي تاديه ميشود.  

  توافق نامه تسليم دهي 

  (PRRD)درختم و تكميل تمام فعاليت هاي پلان شده درپروژه  يك معاهده تسليم دهي رسمي ترتيب گرديده است مسئول رياست احيأوانكشاف دهات ولايت    

ماً به اداره مسئول مربوطه ونمايندگان رياست هاي مريوطه وزارت احيا وانكشاف دهات پروژه را ازشورأ انكشافي قرار دادي  ويا شركت قراردادي تسليم شده ورس

رقريه مربوطه مشكل باشد  دولتي ويا شوراي مردمي محل تسليم داده ميشود. دربعضي حالات در صورتيكه امكان رفتن مامورين رياست احيأوانكشاف دهات د

) آنهامحول ميگردد. درموافقت نامه local partnersتاازسهولت ساخته شده ديدارنمايند در آن صورت وظيفه  فوق به همكاران تسهيلاتي و يا شركاي داخلي (

  دهي بايد به طور واضح ذكر شده كه بعدازاين مالك سهولت ساخته شده (شبكه آبرساني) مردم محل ميباشد.   تسليم
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key plan of  Extension pipe scheme for Sefatullah village, Hesa-2 District, Kapesa province.

Length=m, Diameter=mm and Elevation=m
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Gate Valve box-2
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Site plan of  Extension pipe scheme for Sefatullah village, Hesa-2 District, Kapesa province.

Length=m, Diameter=mm and Elevation=m

Existing well &Rcc Elevated water reservoir

Purpose Area for solar boundary wall
E=528497.4m
N=3881192.29m
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Hydraulic Design sheet Extension pipe scheme for Sefatullah village, Hesa-2 District,
Kapesa province.

Flow=L/sec, Velocity=m/sec and Pressure=mH2O
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1-RCC Concrete Footing and Column M(1:1.5:3).
2-J-Anchor Bolt 16mm.

3-Deformed Grade 60 steel bar Dia.10mm
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according to drawing.
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No : Family now 266  No of Person 1862
No : student 0 Clinic parsonal 0

1.67%
2.50%

P 15 2387.1078 Person 1.28
P25 2817.087 Person 1.51
LPCD for Village 32 Liter/day
LPCD for school 10 Liter/day
Avarage demand 76387.449 Liter/day 76.4 m3/day

C of day 1.3 C of hour 2.2

Peak Daily  = 99303.7 Liter/day 99.3 m3/day
4137.7 Liter/hour 4.1 m3/h

1.149348195 Liter/sec
Peak factore hourly= 2.528566 Liter/sec

Peak Daily School 0 Liter/day 0 m3/day

Peak Daily Clinic 0 Liter/day 0 m3/day

0 Liter/8 hour 0.000 Liter/sec

Total water Demand 76387.4 Liter/day 76.39 m3/day

Descharg of well for 8 H= 10 m3/h 2.5 L/sec

V water resservior(G.W.R) 38.19 m3 /day   ≈ 40 m3/day
V W.R for solar pump
V w.tank 19.097 m3 /day   ≈ 20 m3/day

Peak sec demand = 0.00250 m3/sec
Wigth of water = 2.4963219 Kg/sec
Static water level = 40.0 m
Dynamic water level = 10.0 m
Heigth difference w &WR 10.0 m
f= 140.0 constant 75
L= 120.0 m  0.75
R/p= 0.1 m
hf= 0.4 m
TDH= 60.4 m
BHP= 2.68 Hp

2.00 Kw 2.2 kw
inverter 2.86 Kw 3 kw
 solar 450 watt
Watt needs 3900 Watt
No of Solar (450watt) 9.33 Number 10 No
Total Watt needs 4500 watt

Solar water pump Design sheet  for  Sefatullah Water supply

Solar pump Design Sheet

Population

Pn=P0(1+r/100)n
Population growth percentage for Roral
Population growth percentage for Urban











UNITED NATION'S CHILDRIN'S FUND (UNICEF) 

 Design and Estimation of Rehabilitation Water Supply Project 
 Project Name: Repairing pipe scheme with Solar system. 

Village: Tapa Ahmad Big 
District: Najrab 
Province: Kapisa 

Prepared By: Eng. Moh.Abbas 

Brief Information 
 No. Of families:94
 Type of ground: 4-5
 No of HH =38
 Total Length of repairing PE pipe at network= 1209m
 Work day = 1854man day
 Duration Project= 3month



Including documents  
 

Village:  Tapa Aham Big 
District:  Najrab 
Province: Kapisa 
 
Contents:   

No Document Number of  
sheets 

Type of 
sheets 

Remark 

1 Summary of the Work 3   
2 Terms of Reference 4 Word   
3 Site plan + key plan 2 Auto CAD  
4 Network Hydraulic design 1 Water GAM  
5 Bill of Quantity 6 Excel  
6 Cost Bill of Quantity 6 Excel  
7 Solar boundary drawing 6 Auto CAD  
8 Stan tap for House connection drawing 1 Auto CAD  
9 Work plan 1 Excel  

10 survey form + Community documents 12 Hardware  
 Submit by UNICEF/ CR-Wash  office  

 
 This water supply network has been built by the Ministry of Rural Rehabilitation and Development, and people have been using it for 
more than 12 years. which is currently inactive, only two houses are using it after lowering their personal water pumps. According to local 
people, during the recent developments, this network has been completely destroyed, its distribution pipe has been destroyed, its water pump 
is missing, its reservoir has been punctured due to a bullet hit, and it also has many problems, and it is necessary to prepare and install a solar 
pump system. The restoration of the reserve has the restoration of the divisional system. The source of this well network is 70 meters deep, 50 
meters of water, storage of 10 cubic meters. About 94 families use this network. 



 
 

 
 
 

 

Some picture of Project 

 

   



  
ه احمد بيك ولسوالي نجراب ولايت كاپيساء پترميماتي تتشريحات پروژه شبكه آبرساني    1 

 

  .  ه تپه احمد بيك  ولسوالي نجراب ولايت كاپيساءتشريحات پروژه شبكه آبرساني  قري 

    ( لطفا تمام موارد ذيل را مطالعه نمايند)    :معلومات كلي راجع به فعاليت ها پروژه

سال ميشود مردم از آن استفاده مينماند . كه فعلا غير  12تقريبا بيشتر از اين شبكه آبرساني از طريق وزارت احياء وانكشاف دهات اعمار گرديده است كه 

اخير اين شبكه  فعال ميباشد تنها دو خانه از آن كه واتر پمپ هاي شخصي خويش را پاين نموده استفاده مينماند. نظر به گفته مردم محل در جريان تحولات  

ه است وهمچنان د، ذخيره آن از اثر اصابت مرمي سوراخ گردي مفقود گرديده  ين رفته ، واتر پمپ آنكاملا تخريب گرديده است كه پايپ تقسيماتي آن از ب

به تهيه    به آب آشاميدني دارد. اين شبكه صرورت    اشد ضرورت اين شبكه دارد  وبدون ترميم قابل استفاده نميباشد وهمچنان مردم محل  مشكلات متعدد  

متر مكعب ارتفاعي   20متر ، ذخيره   50متر گل آب   70ه ، سيستم تقسيماتي را دارد.  منبع اين شبكه چاه به عمق  يرخونصب سيستم سولر پمپ ، ترميم ذ

  فاميل استفاده مينمايند   94ميباشد. از اين شبكه در حدود

  فعاليت ها در ترميم اين شبكه درنظر گرفته شده است قرار ذيل ميباشد. 

 متر مکعب همرای ترميم اتاق محافظ که در منزل اول ذخيره موقعيت دارد . 20ترميم ذخيره ارتفاعی با حجم  -1

 اعمار ديوار احاطوی سولر جهت محافظت از سولر پنل ها .  -2

قابل ذکر است که قبل از قرار بايد نرخ سيستم درج بيل   .که تمام مشخصات تخنيکی آن درج برآورد ميباشد  تهيه ونصب سيستم سولر پمپ با تمام محلقات آن   -3
 د انتخاب شدهاحجام گردد ومواد انتخاب شده بادرنظر داشت قانون تدارکات از طريق نرخ گيری (سه نرخ) درج بيل احجام گردد. ودر زمان خريدای همان موا

ن قابل ذکر است که نوعيت سولر از ساخت جرمنی وايتالوی که بهتريتحت نظر نماينده رياست انکشاف دهات واکستندر مربوطه تائيد و به ساحه انتقال گردد.  
 گردد. يمت آن برويت جنس نصب شده پرداخت قظر گرفته شده است. در صورت که کيفيت آن مطابق به مشخصات تخنيکی نباشد را داشته باشد درنکيفيت 

ريان قرار داد  پايپ وفتينگ مورد ضرورت در پروژه که جزئيات مانند مقدار ، نوعيت وکيفيت آن در برآورد واضيح ذکر گرديده است.  قابل ذکر است که در ج -4
ات واکستندر مربوطه  سه نرخ اخذ (از شرکت توليدی) ويکی آن انتخاب ودر برآورد درج گردد. وهمان مواد انتخاب شده تحت نظر نماينده رياست انکشاف ده

 تائيد وبه ساحه انتقال داده شود.  

سانتي متر درنظر گرفته   50يك متر در  :  تمام كندنكاري وپركاري  ترينچ در اين پروژه  بادرنظر داشت ساحات وقطرپايپ ها با ابعاد    كندنكاري وپركاري  -5

 شده است. 
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(قابل ذكر است كه سيستم تقسيماتي سابق به شكل شير دهن عامه بود  تمديد سيستم تقسيماتي از چاه الي ذخيره واز ذخيره الي آخرين شير دهن .   -6

ريب ميباشد)  كه فعلا كاملا ازبين رفته يكمقدار پايپ در زير زمين احتمالا باقيمانده است كه بررسي دقيق آن امكان نداشت وازطرف اگر موجود باشد تخ

 تي خانه به خانه براي اين شبكه پشنهاد گرديده وديزاين شده است. بنا براين بادرنظر داشت شرايط موجوده تصميم به سيستم تقسميا

را انجام   تمديد شبكه از پايپ عمومي الي خانه ( مردم محل مكلف براين ميباشد كه تمام كندنكاري وپركاري مسير پايپ از پايپ عمومي الي خانه خويش  -7

ساختمان شير دهن درنطر    دانه  38ع  در مجمو)  ن خانه خويش سهم فعال داشته باشد  چنان به مبلغ يك هزار افغاني در قسمت ساخت شير دهوهم  دهند

 گرفته شده است . 

بايد قبل از قرار داد ساحه را دقيقا بررسي نمايند تا درجريان تطبيق كدام ويا شورا انكشافي تطبيق كننده  قابل ياد آوري است شركت تطبيق كننده   -8

 .وبرويت ديد ساحوي قيمت ارايه نمايندنان بايد مطمين گردد كه با بيل احجام درنظر گرفته شده شبكه كاملا فعال ميگردد  چوهم  مشكل ايجاد نگردد  

بصورت    ويا رياست انكشاف دهات ولايت مربوطه    ودر صورتكه كدام مشكل اين بيل احجام درنظر گرفته داشته باشد قبل از قرار داد براي نماينده يونسيف

 رسمي اخبار نمايند تا در مورد تجديد نظر صورت گيرد. 

 

دربازار،وداراي كيفيت خوب وهمچنان بخاطر رشد اقتصاد ملي كشور از سمنت جبل السراج وساير سمنت ها توليد شده داخلي درصورتيكه قابل دسترس   -9

 داراي قيمت مناسب باشد استفاده آن به تناسب سمنت ها خارجي در پروژه هذا اولويت داده شود.

 (سمنت:ريگ: جغل) ميباشد. 1:1.5:3داشته باشد كه نسبت آن    200تمام كانكريت سيخ داربايد مارك   -10

 (سمنت:ريگ) كارشود. 1:4تمام كار سنگ كاري بايد بامصالح    -11

 (سمنت:ريگ:جغل) ميباشد.  1:2:4باشد كه نسبت آن    150تمام كانكريت بدون سيخ مارك   -12

 (سمنت:ريگ) داشته باشد.  1:3تمام پلستركاري بايد نسبت   -13

 كيلوگرام پودر ضد نفوذ آب در يك بوري سمنت مخلوط گردد.  1(سمنت:ريگ) داشته باشد و حداقل    1:3تمام كار پلستركاري ضد نفوذ آب بايد نسبت   -14
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 وهمچنان بالاي بام ذخيره ايزوگام شود. ذخاير بايد از طرف داخل تمام سطوح آن توسط پودر ضد نفوذ آب پلستركاري گردد. -15

 (سمنت:ريگ) داشته باشد.   1:3كارهنگاف كاري بايد نسبت   -16

 ملوث شدن آب جلوگيري شود.ذخاير بايد يك منهول يا دروازه ورودي داشته باشد كه مجهز با دروازه باشد كه قفل شود و از   -17

 آب سقف ذخيره و تمام ساختمان هاي مشابه بايد كشيده شود تا آب باران يا برف اين ساختمان ها را تخريب ننمايد. -18

 جهت ورود به ذخيره بايد يك زينه فلزي جستي داشته باشد تا در وقت ضرورت جهت پائين شدن به اين ساختمان از آن استفاده صورت گيرد. -19

 آب ايكه در كار هاي ساختماني از آن استفاده صورت ميگيرد بايد كاملا صاف و پاك باشد.  -20

 روز ادامه پيدا كند.  28مراقبت كار كانكريت و آب دادن به آن بايد تا     -21

 عموميات :  

نظارت ميگردد. درنظر    درساحه  يونسيف     CR-WASHد فتر  رهنما ومشخصات تخنيكي كه درين اسناد ارايه شده، براي تطبيق شبكه هاي آبرساني كه ازطريق  

دام مشكل گرفته شده است قرار ذيل ميباشد. لطفا در هنگام آفر دهي دقيق شويد ودرصورتكه كدام مشكل تخنيكي باشد شريك نمايند تا در زمان تطبيق ك

  ايجاد نگردد. 

ادي ميتوانند امورات  ازتمام قراردادي هاي همكارتقاضا ميشود كه به رهنما توجه نموده وآفرهاي شان رابرحسب آن ترتيب نمايند. شوراء ها ويا كمپني هاي قرارد

ل بعضي از موارد كلي كه براي كاري شانراازنگاه كيفيت وشايستگي مطابق نورم وپرنسيب هاي مدرن انجينري ساختمان درست عيارنموده ودنبال نمايند. در ذي

شورا تطبيق  به پايه اكمال رساندن پروژه ضرورت ميباشد خدمت شما تقديم ميداريم . البته قابل ذكر است كه مشخصات جز وار وجهت معلومات بيشتر بايد  

معلومكننده ويا   اين تشريحات صرف جهت  برآورد ومشخصات تخنيكي مراجعه نمايند  به   برعلاوه، ژات كلي پروشركت تطبيق كننده  ارايه گرديده است.  ه 

  قراردادي ها شرايط وهدايات كاري راغرض اجراي امورات مربوط كه توسط فرمايش دهنده، ترتيب شده استفاده خواهند نمود. 

  شرايط كلي  قراردادي ازنگاه تخنيكي:  

 غرض اجراي بهتراموروراه ها ي اقتصادي تر پيشنهادخويش راارايه خواهند نمود 
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  ربسزاي اعتراف مينمايد كه ساحه كاري راارزيابي نموده وامورات وبخش هاي كه درازدياد قيمت، مدت پروژه، نوعيت وكيفيت كاري دراجراي امور تاثي

 دارد، قبلاً درنظرگرفته است وتوانايي به تكميلي خدمات ارايه شده دارد. 

  قرار دادي مكلف است كه قبل از افر دهي ساحه تطبيق پروژه را بررسي نمايند و احجام داده شده را دقيقا با ساحه مطابقت داده ويا موسسه  شركت

روز بعد قرار داد ميتواند كه نظريات خويش را ارايه   سهودر صورت برنده شدن اسناد تخنيكي را مطالعه ومطابق به خواسته پروژه بررسي نمايند وتا  

 نمايند. 

 بخش اول:  

       كه شامل بخشهاي ذيل ميباشد:تهيه گرديده است.    كاپيساء ولايت    نجراب ولسوالي    تپه احمدترميم شبكه آبرساني  اين مشخصات مربوط به  

 شبكه آبرساني قراردادي مكلف است تا شرايط ذيل را مراعات نمايد.   ترميم اين  در  

    از انجائيكه اين شبكه آبرساني ترميمي ميباشد ممكن مشكلات زياد در جريان ترميم آن بوجود آيند ويا مقدار دقيق ان بصورت مشخص نباشد

ده دريك محل نباشد بايد تطبيق كننده قبل از قرار داد موضوعات ترميمي آنرا به دقت بررسي نمايند. وبه رياست انكشاف دهات ولايت اطلاع دا

 .   شود

 ن قراردادي مكلف است تا پايپ فيترها وپرسونل خويش ر ا كه دراحداث شبكه كارمينمايند بخاطربكارگيري پايپ هاي پولي ايتيلين وفتنگ باب آ

 توسط شركت هاي توليد كننده پايپ تريننگ دهند.

   درنقشه وضاحت دارد بازهم دراثناي كارعملي با نمايندگان وبزرگان مردم تفاهم در ساحه موجود بوده  ومحلات احداث ، مخاذن وشيردهن ها

 صورت گيرد.  

 ره درصورت آمدن تغيرقابل ملاحظه درانتخاب محل ، مخزن وشيردهن كه منجربه تغيرديزاين شبكه گردد، درآنصورت با انجنيران ديزاينرپروژه مشو

 به كارخويش دوام دهد.     دفتر يونسيفصورت گرفته بعد ازتائيد شعبه ديزاين ومسئولين  

 .درصورت آمدن هرنوع تغير درپروژه با انجنيران ديزاين مشوره صورت گيرد 

   كه درساختمان پروژه بكارگرفته ميشود بايد توسط شركت توليد كننده   ملمع شده جستي  تمام پايپ ها وفتنگ باب كه ازنوع پولي ايتلين ويا

 بمحضرنماينده شركت تطبيق كننده پروژه تحت تست وآزمايش ازنگاه كيفيت قرارگرفته سرتيفيكت كواليتي آن به مسئولين نظارت ازپروژه ارسال

 گردد.

  .سيخها ومخلوط كانكريت ساختمانهاي مخزن وديگرساختمان هاي اساسي بايد توسط انجنيران ساحوي قبل ازكانكريت ريزي معاينه وتائيد گردد 
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   15قراردادي مكلف است تا تحت نظرانجنيرموظف ازمخلوط كانكريت مخاذن كانكريتي ارتفاعي وزميني بلاك هاي كانكريتي به ابعادx15x15 

 ارسال دارند.    يونسيف  ويا نماينده  را بالاي آن انجام داده و نتيجه را به مسئولين    compressionسانتي مترتهيه تست  

 نظارت پروژه 3.1

درولايات ويا كدام ارگان مستقل ديگر تا جائيكه ممكن باشد بررسي (مونيتورينگ) ميكند.  دربعضي مناطق امكان   پرسونل مركزي  پروژه را ازطريق    يونسيف

عملي گردد كه  دارد بررسي  پروژه ها از مركز اداري ولايت دشواروخطر ناك باشد. در همچوموارد كوشش بعمل خواهد آمد تا باقبول كمترين خطر مانيتورينگ

  نميباشد.اين حالت دايمي  

  ) آب  منبع  هــر  شـــــدن  تكميل  اسنــــــاد  تـــا  اين ضروريست  امــــا  بــــــاشد  مشكل  هـــا  ازپـــروژه  بــررسي   House شـــايد 

Cunctation  ويا شيردهن) همرا بـــــا گـــــرفتن يك تصويـــر ديجيتــــل در حـــــاليكه شيردهن در حالت فعاليت بوده آب جريان داشته باشد

هرمنبع آب (شيردهن)  (GPS) وهم درصورت امكان يكي ازمسؤلين محلي بصورت واضح در تصوير گرفته شده نمايان باشد. ارقام  طول البلد و عرض البلد  

سناد مربوط به ساخته شده خوانده شده يادداشت و ثبت گردد. نماينده هاي مردم هم ميتوانند درمراكزولايات آمده ازصورت تكميلي پروژه معلومات داده وا

  راپورراامضا نمايند.

 گزارش  دهي 3.2

يك مرتبه ترتيب ونظربه فارمت كه ازطرف   ماهراپوردهي پروژه نظربه ضرورت دفاترتمويل كننده وتطبيق كننده خواهد بود. اما راپورتفصيلي پيشرفت كاري بايد  

بايد بعد ازدوهفته درمورد پيشرفت پروژه توسط شركت قراردادي معلومات   موسسهداده شود. به دفاترولايتي    يونسيفموسسه  دفترپروژه وي تهيه شده، به  

  داده شود. راپورپيشرفت كاري كل بخش هاي پروژه وي كه توسط شركت تطبيق كننده به پيش برده ميشود رااحتوانموده وبه زبان انگلسي باشد. 

  رادرجريان قراردهد.   يونسيف   ويا نماينده  دفترشركت تطبيق كننده درصورت بروزكدام خطريا مشكل كه باعث توقف دركارپروژه ميشود ، 
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  تاديات    3.5

وتاييد تاديات مطابق به تقسيم اوقات دفترپروژوي تمويل كننده وفيصدي پيشرفت كار پروژه صورت گرفته هرگونه تاديه وپرداخت بدون درخواست رسمي  

  نمايندهَ فرمايش گيرنده صورت نخواهد گرفت. تمام تاديات نظربه اجرات حقيقي درساحه مطابق راپورمشترك ارزيابي نهايي تاديه ميشود.  

  توافق نامه تسليم دهي

  (PRRD)درختم و تكميل تمام فعاليت هاي پلان شده درپروژه  يك معاهده تسليم دهي رسمي ترتيب گرديده است مسئول رياست احيأوانكشاف دهات ولايت    

ماً به اداره مسئول مربوطه ونمايندگان رياست هاي مريوطه وزارت احيا وانكشاف دهات پروژه را ازشورأ انكشافي قرار دادي  ويا شركت قراردادي تسليم شده ورس

رقريه مربوطه مشكل باشد  دولتي ويا شوراي مردمي محل تسليم داده ميشود. دربعضي حالات در صورتيكه امكان رفتن مامورين رياست احيأوانكشاف دهات د

) آنهامحول ميگردد. درموافقت نامه local partnersتاازسهولت ساخته شده ديدارنمايند در آن صورت وظيفه  فوق به همكاران تسهيلاتي و يا شركاي داخلي (

  دهي بايد به طور واضح ذكر شده كه بعدازاين مالك سهولت ساخته شده (شبكه آبرساني) مردم محل ميباشد.   تسليم
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Flow=L/sec, Velocity=m/sec and Pressure=mH2O
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S/N

No List of Activities

Skilled labor

unskilled L
abor

U
nit

Q
ty

W
ork days

1 Mobilization of Materials to Site  1 3 LS 1 6

2
Site preparation for Repairing of pump house sauch as 
cleaning , pointing , plastaring and pcc work under

2 10 LS 1 6

3 Rehbalitetion  20m3 Elevated RCC drinking water Tank 2 4 Job 1 36

4 Constraction Solar boundary wall 3 8 Job 1 48

5  Supply and installation of solar pump system 1 5 Job 1 18

6
 Excavatin , Laying, and Back filling   of the pipe from well 
to WR Supply of Pipe and fitting

1 10 Job 1 18

7

 Excavatin , Laying, and Back filling   of the pipe from 
water reservoir 20 m3) to end  construction  ( instaletion 
pipe &fitting) and House connection from main pipe to 
inside houses

3 15 Job 1 36

8  finshing of work and Site Clearance and Hand over 1 5 Job 1 10

کنترول کننده  ترتيب دهنده 

Work plan for the Water Supply fo Tapa Ahmad Big village  , Najrab  District, Kapisa Province  Pipe scheme project

         پلان كاري درمدت 3 ماه كه توسط تعداد مجموعی كارگران غيرماهر1466 نفروتعداد مجموعی كارگران ماهر 388  نفرتطبيق گردد. که درمجموع 1854 روز کاری برای مردم  ايجاد ميگردد.
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UNITED NATION'S CHILDRIN'S FUND (UNICEF) 

 Design and Estimation of Rehabilitation Water Supply Project 
 Project Name: Repairing pipe scheme with Solar system. 

Village: Zarshu-e 
District: Najrab 
Province: Kapisa 

 

Prepared By: Eng. Moh.Abbas 

Brief Information 
 No. Of families:120
 Type of ground: defriend
 No of RH STP =4
 No of New STP= 7
 Total Length of repairing PE pipe at network= 2341m
 Work day = 1426man day
 Duration Project= 3month



Including documents  
 

Village:  Zarshu-e 
District:  Najrab 
Province: Kapisa 
 
Contents:   

No Document Number of  
sheets 

Type of 
sheets 

Remark 

1 Summary of the Work 2   
2 Terms of Reference 2 Word   
3 Site plan + key plan 2 Auto CAD  
4 Network Hydraulic design 1 Water GAM  
5 Bill of Quantity 5 Excel  
6 Cost Bill of Quantity 5 Excel  
7 Solar boundary drawing 1 Auto CAD  
8 Stan tap drawing 1 Auto CAD  
9 Work plan 1 Excel  

10 survey form + Community documents 5 Hardware  
 Submit by UNICEF/ CR-Wash  office  

 
  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

Some picture of Project 

 

 

 



  
ولايت كاپيساء  نجرابولسوالي  زرشوي  ترميماتيتشريحات پروژه شبكه آبرساني    1 

 

  . ولايت كاپيساء نجراب  ولسوالي   زرشويه تشريحات پروژه شبكه آبرساني  قري 

    ( لطفا تمام موارد ذيل را مطالعه نمايند)    :معلومات كلي راجع به فعاليت ها پروژه

بوده كه توسط واتر   ليتر في ثانيه  1.5متر مقدار آبدهي  23متر وديناميكي   22سطح استاتيكي متر  70منبع اين شبكه آبرساني نيز يك حلقه چاه عميق به عمق  

هاي داخلي اين شبكه آبرساني تقريبا ازبين رفته است تنها همين چاه وذخيره كه بسيار زياد    گ پمپ برقي فعاليت ميكردند. نظر به گفته مردم محل از اثر جن

عدد ساختمان شير دهن عامه كاملا ازبين رفته است وهمچنان سيستم تقسيماتي آن . ازاين شبكه آبرساني بر علا قريه    6متضرر شده است باقيمانده است وتقريبا  

ومكتب متذكره نيز از نگاه آب صحي    نفر ميباشد   1100حدود  در يباشد يك باب مكتب نيز استفاده مينمودن كه تعداد داخله آن  فاميل م   120زرشوي كه در حدود  

  وتشناب مشكل جدي دارد 

  نوت: بهتر است قبل از قرار داد از كميت وكيفيت آب در چاه موجوده اطمنان حاصل گردد تا بعد از قرار كدام مشكل ايجاد نگردد.  

  فعاليت ها در ترميم اين شبكه درنظر گرفته شده است قرار ذيل ميباشد. 

 متر مکعب  30  با حجم کانکريتی ترميم ذخيره   -1

 . اعمار ساختمان شير دهن عامه مطابق به نقشه داده شده  -2

   برای مکتب hand wash facilityاعمار ساختمان شير دهن عامه -3

که تمام مشخصات   پايه های کانکريتی تهيه گرديده است  که در زير آن  نصب ميگردد    بالا بام مکتب زرشویتهيه ونصب سيستم سولر پمپ با تمام محلقات آن   -4
قابل ذکر است که قبل از قرار بايد نرخ سيستم درج بيل احجام گردد ومواد انتخاب شده بادرنظر داشت قانون تدارکات از طريق   .تخنيکی آن درج برآورد ميباشد  

تحت نظر نماينده رياست انکشاف دهات واکستندر مربوطه تائيد و به   نرخ گيری (سه نرخ) درج بيل احجام گردد. ودر زمان خريدای همان مواد انتخاب شده
قابل ذکر است که بهتيرين کيفيت که معمولا ساخت جرمنی ويا ايتالوی در برآورد درنظر گرفته شده است در صورتيکه خلاف مشخصات    ساحه انتقال گردد.  

 تخنيکی باشد قيمت برويت جنس نصب شده پرداخت گردد. 

ريان قرار داد  پايپ وفتينگ مورد ضرورت در پروژه که جزئيات مانند مقدار ، نوعيت وکيفيت آن در برآورد واضيح ذکر گرديده است.  قابل ذکر است که در ج -5
ات واکستندر مربوطه  سه نرخ اخذ (از شرکت توليدی) ويکی آن انتخاب ودر برآورد درج گردد. وهمان مواد انتخاب شده تحت نظر نماينده رياست انکشاف ده

 تائيد وبه ساحه انتقال داده شود.  

سانتی متر درنظر گرفته   50يک متر در  :  تمام کندنکاری وپرکاری  ترينچ در اين پروژه  بادرنظر داشت ساحات وقطرپايپ ها با ابعاد    کندنکاری وپرکاری -6
 شده است. 
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بود که فعلا کاملا تمديد سيستم تقسيماتی از چاه الی ذخيره واز ذخيره الی آخرين شير دهن . (قابل ذکر است که سيستم تقسيماتی سابق به شکل شير دهن عامه   -7
ب ميباشد)  بنا براين بادرنظر  ازبين رفته يکمقدار پايپ در زير زمين احتمالا باقيمانده است که بررسی دقيق آن امکان نداشت وازطرف اگر موجود باشد تخري

 داشت شرايط موجوده تصميم به سيستم تقسمياتی خانه به خانه برای اين شبکه پشنهاد گرديده وديزاين شده است. 
 

بايد قبل از قرار داد ساحه را دقيقا بررسی نمايند تا درجريان تطبيق ويا شورا انکشافی تطبيق کننده  شرکت تطبيق کننده  از انجائيکه اين شبکه ترميماتی ميباشد   -8

ودر    .وبرويت ديد ساحوی قيمت ارايه نمايندنان بايد مطمين گردد که با بيل احجام درنظر گرفته شده شبکه کاملا فعال ميگردد  چوهم  کدام مشکل ايجاد نگردد  

بصورت رسمی   ويا رياست انکشاف دهات ولايت مربوطه    صورتکه کدام مشکل اين بيل احجام درنظر گرفته داشته باشد قبل از قرار داد برای نماينده يونسيف

 يل در ساحه تطبيق گردد. در غير آن بايد پروژه مطابق  خواسته های ذاخبار نمايند تا در مورد تجديد نظر صورت گيرد. 

 

نان بخاطر رشد اقتصاد ملي كشور از سمنت جبل السراج وساير سمنت ها توليد شده داخلي درصورتيكه قابل دسترس دربازار،وداراي كيفيت خوب وهمچ -9

 داراي قيمت مناسب باشد استفاده آن به تناسب سمنت ها خارجي در پروژه هذا اولويت داده شود.

 (سمنت:ريگ: جغل) ميباشد. 1:1.5:3داشته باشد كه نسبت آن    200كانكريت سيخ داربايد مارك  تمام   -10

 (سمنت:ريگ) كارشود. 1:4تمام كار سنگ كاري بايد بامصالح    -11

 (سمنت:ريگ:جغل) ميباشد.  1:2:4باشد كه نسبت آن    150تمام كانكريت بدون سيخ مارك   -12

 (سمنت:ريگ) داشته باشد.  1:3تمام پلستركاري بايد نسبت   -13

 كيلوگرام پودر ضد نفوذ آب در يك بوري سمنت مخلوط گردد.  1(سمنت:ريگ) داشته باشد و حداقل    1:3تمام كار پلستركاري ضد نفوذ آب بايد نسبت   -14

 وهمچنان بالاي بام ذخيره ايزوگام شود. ذخاير بايد از طرف داخل تمام سطوح آن توسط پودر ضد نفوذ آب پلستركاري گردد. -15

 (سمنت:ريگ) داشته باشد.   1:3كارهنگاف كاري بايد نسبت   -16

 ذخاير بايد يك منهول يا دروازه ورودي داشته باشد كه مجهز با دروازه باشد كه قفل شود و از ملوث شدن آب جلوگيري شود. -17

 آب سقف ذخيره و تمام ساختمان هاي مشابه بايد كشيده شود تا آب باران يا برف اين ساختمان ها را تخريب ننمايد. -18
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 جهت ورود به ذخيره بايد يك زينه فلزي جستي داشته باشد تا در وقت ضرورت جهت پائين شدن به اين ساختمان از آن استفاده صورت گيرد. -19

 آب ايكه در كار هاي ساختماني از آن استفاده صورت ميگيرد بايد كاملا صاف و پاك باشد.  -20

 روز ادامه پيدا كند.  28مراقبت كار كانكريت و آب دادن به آن بايد تا     -21

 عموميات :  

نظارت ميگردد. درنظر    درساحه  يونسيف     CR-WASHد فتر  رهنما ومشخصات تخنيكي كه درين اسناد ارايه شده، براي تطبيق شبكه هاي آبرساني كه ازطريق  

دام مشكل گرفته شده است قرار ذيل ميباشد. لطفا در هنگام آفر دهي دقيق شويد ودرصورتكه كدام مشكل تخنيكي باشد شريك نمايند تا در زمان تطبيق ك

  ايجاد نگردد. 

ادي ميتوانند امورات  ازتمام قراردادي هاي همكارتقاضا ميشود كه به رهنما توجه نموده وآفرهاي شان رابرحسب آن ترتيب نمايند. شوراء ها ويا كمپني هاي قرارد

ل بعضي از موارد كلي كه براي كاري شانراازنگاه كيفيت وشايستگي مطابق نورم وپرنسيب هاي مدرن انجينري ساختمان درست عيارنموده ودنبال نمايند. در ذي

شورا تطبيق  به پايه اكمال رساندن پروژه ضرورت ميباشد خدمت شما تقديم ميداريم . البته قابل ذكر است كه مشخصات جز وار وجهت معلومات بيشتر بايد  

معلومكننده ويا   اين تشريحات صرف جهت  برآورد ومشخصات تخنيكي مراجعه نمايند  به   برعلاوه، ژات كلي پروشركت تطبيق كننده  ارايه گرديده است.  ه 

  قراردادي ها شرايط وهدايات كاري راغرض اجراي امورات مربوط كه توسط فرمايش دهنده، ترتيب شده استفاده خواهند نمود. 

  شرايط كلي  قراردادي ازنگاه تخنيكي:  

 غرض اجراي بهتراموروراه ها ي اقتصادي تر پيشنهادخويش راارايه خواهند نمود 

  ربسزاي اعتراف مينمايد كه ساحه كاري راارزيابي نموده وامورات وبخش هاي كه درازدياد قيمت، مدت پروژه، نوعيت وكيفيت كاري دراجراي امور تاثي

 دارد، قبلاً درنظرگرفته است وتوانايي به تكميلي خدمات ارايه شده دارد. 

  قرار دادي مكلف است كه قبل از افر دهي ساحه تطبيق پروژه را بررسي نمايند و احجام داده شده را دقيقا با ساحه مطابقت داده ويا موسسه  شركت

روز بعد قرار داد ميتواند كه نظريات خويش را ارايه   سهودر صورت برنده شدن اسناد تخنيكي را مطالعه ومطابق به خواسته پروژه بررسي نمايند وتا  

 نمايند. 

 بخش اول:  



  
ولايت كاپيساء  نجرابولسوالي  زرشوي  ترميماتيتشريحات پروژه شبكه آبرساني    4 

 

       كه شامل بخشهاي ذيل ميباشد:تهيه گرديده است.    كاپيساء ولايت     قريه زرشوي ولسوالي نجرابترميم شبكه آبرساني  اين مشخصات مربوط به  

 شبكه آبرساني قراردادي مكلف است تا شرايط ذيل را مراعات نمايد.   ترميم اين  در  

    از انجائيكه اين شبكه آبرساني ترميمي ميباشد ممكن مشكلات زياد در جريان ترميم آن بوجود آيند ويا مقدار دقيق ان بصورت مشخص نباشد

ده دريك محل نباشد بايد تطبيق كننده قبل از قرار داد موضوعات ترميمي آنرا به دقت بررسي نمايند. وبه رياست انكشاف دهات ولايت اطلاع دا

وهمچنان مردم محل بايد قبل از قرار داد چاه متذكره را پمپ تست نمايند تا از كميت وكيفيت آب مطمين شود در صورتيكه كدام مشكل  .   شود

 موجود باشد قبل از قرار داد بايد در جريان قرار داده شود. 

 بصورت روزانه ودوامدارمطابق به نقشه،   يپروژه آبرسان  قيتطب  يجهت نظارت ورهنمائكه    براي اين پروژه  يك نفر انجنير ساحوي درنظر گرفته است

 ي پروژه ها   قيباشد وهمچنان تجربه تطب  ريانجن  ديختم آن ، نظارت كننده با  يپروژه ال  قيوستندرد ها از شروع تطب يكيمشخصات تخن و، ياو ك  يب

 ران يانكشاف دهات مربوطه و انجن  استير  رانيبه انجن  ق يتطب  ياز كار ها  راپور  هينظارت وته  تيرا داشته باشد وشخص موصوف مسئول  يآبرسان

وامتحان آن بايد تحت نظر نماينده يونسيف وانكشاف دهات ولايت مربوطه صورت گيرد در غير آن  را دارند تيولا ا يمستقر در آن زون و  يآبرسان

 معاش آن پرداخت نميگردد. 

 ن قراردادي مكلف است تا پايپ فيترها وپرسونل خويش ر ا كه دراحداث شبكه كارمينمايند بخاطربكارگيري پايپ هاي پولي ايتيلين وفتنگ باب آ

 توسط شركت هاي توليد كننده پايپ تريننگ دهند.

   ، درنقشه وضاحت دارد بازهم دراثناي كارعملي با نمايندگان وبزرگان مردم تفاهم در ساحه موجود بوده  ووشيردهن ها  گيت وال  محلات احداث

 صورت گيرد.  

   كه منجربه تغيرديزاين شبكه گردد، درآنصورت با انجنيرديزاينرپروژه   ومسير كندنكاري،    گيت وال بكس درصورت آمدن تغيرقابل ملاحظه درانتخاب

 به كارخويش دوام دهد.     دفتر يونسيف مشوره صورت گرفته بعد ازتائيد شعبه ديزاين ومسئولين  

 .درصورت آمدن هرنوع تغير درپروژه با انجنيران ديزاين مشوره صورت گيرد 

   كه درساختمان پروژه بكارگرفته ميشود بايد توسط شركت توليد كننده   ملمع شده جستي  تمام پايپ ها وفتنگ باب كه ازنوع پولي ايتلين ويا

 بمحضرنماينده شركت تطبيق كننده پروژه تحت تست وآزمايش ازنگاه كيفيت قرارگرفته سرتيفيكت كواليتي آن به مسئولين نظارت ازپروژه ارسال

 گردد.

  .سيخها ومخلوط كانكريت ساختمانهاي مخزن وديگرساختمان هاي اساسي بايد توسط انجنيران ساحوي قبل ازكانكريت ريزي معاينه وتائيد گردد 
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   15قراردادي مكلف است تا تحت نظرانجنيرموظف ازمخلوط كانكريت مخاذن كانكريتي ارتفاعي وزميني بلاك هاي كانكريتي به ابعادx15x15 

 ارسال دارند.    يونسيف  ويا نماينده  را بالاي آن انجام داده و نتيجه را به مسئولين    compressionسانتي مترتهيه تست  

 نظارت پروژه 3.1

درولايات ويا كدام ارگان مستقل ديگر تا جائيكه ممكن باشد بررسي (مونيتورينگ) ميكند.  دربعضي مناطق امكان   پرسونل مركزي  پروژه را ازطريق    يونسيف

عملي گردد كه  دارد بررسي  پروژه ها از مركز اداري ولايت دشواروخطر ناك باشد. در همچوموارد كوشش بعمل خواهد آمد تا باقبول كمترين خطر مانيتورينگ

  نميباشد.اين حالت دايمي  

  ) آب  منبع  هــر  شـــــدن  تكميل  اسنــــــاد  تـــا  اين ضروريست  امــــا  بــــــاشد  مشكل  هـــا  ازپـــروژه  بــررسي   House شـــايد 

Cunctation  ويا شيردهن) همرا بـــــا گـــــرفتن يك تصويـــر ديجيتــــل در حـــــاليكه شيردهن در حالت فعاليت بوده آب جريان داشته باشد

هرمنبع آب (شيردهن)  (GPS) وهم درصورت امكان يكي ازمسؤلين محلي بصورت واضح در تصوير گرفته شده نمايان باشد. ارقام  طول البلد و عرض البلد  

سناد مربوط به ساخته شده خوانده شده يادداشت و ثبت گردد. نماينده هاي مردم هم ميتوانند درمراكزولايات آمده ازصورت تكميلي پروژه معلومات داده وا

  راپورراامضا نمايند.

 گزارش  دهي 3.2

يك مرتبه ترتيب ونظربه فارمت كه ازطرف   ماهراپوردهي پروژه نظربه ضرورت دفاترتمويل كننده وتطبيق كننده خواهد بود. اما راپورتفصيلي پيشرفت كاري بايد  

بايد بعد ازدوهفته درمورد پيشرفت پروژه توسط شركت قراردادي معلومات   موسسهداده شود. به دفاترولايتي    يونسيفموسسه  دفترپروژه وي تهيه شده، به  

  داده شود. راپورپيشرفت كاري كل بخش هاي پروژه وي كه توسط شركت تطبيق كننده به پيش برده ميشود رااحتوانموده وبه زبان انگلسي باشد. 

  رادرجريان قراردهد.   يونسيف   ويا نماينده  دفترشركت تطبيق كننده درصورت بروزكدام خطريا مشكل كه باعث توقف دركارپروژه ميشود ، 

  تاديات    3.5
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وتاييد تاديات مطابق به تقسيم اوقات دفترپروژوي تمويل كننده وفيصدي پيشرفت كار پروژه صورت گرفته هرگونه تاديه وپرداخت بدون درخواست رسمي  

  نمايندهَ فرمايش گيرنده صورت نخواهد گرفت. تمام تاديات نظربه اجرات حقيقي درساحه مطابق راپورمشترك ارزيابي نهايي تاديه ميشود.  

  توافق نامه تسليم دهي

  (PRRD)درختم و تكميل تمام فعاليت هاي پلان شده درپروژه  يك معاهده تسليم دهي رسمي ترتيب گرديده است مسئول رياست احيأوانكشاف دهات ولايت    

ماً به اداره مسئول مربوطه ونمايندگان رياست هاي مريوطه وزارت احيا وانكشاف دهات پروژه را ازشورأ انكشافي قرار دادي  ويا شركت قراردادي تسليم شده ورس

رقريه مربوطه مشكل باشد  دولتي ويا شوراي مردمي محل تسليم داده ميشود. دربعضي حالات در صورتيكه امكان رفتن مامورين رياست احيأوانكشاف دهات د

) آنهامحول ميگردد. درموافقت نامه local partnersتاازسهولت ساخته شده ديدارنمايند در آن صورت وظيفه  فوق به همكاران تسهيلاتي و يا شركاي داخلي (

  دهي بايد به طور واضح ذكر شده كه بعدازاين مالك سهولت ساخته شده (شبكه آبرساني) مردم محل ميباشد.   تسليم
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key plan of  Repair pipe scheme for Zarshoe village, Najrab , Kapesa province.
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Site plan of  Repair pipe scheme for Zarshoe village, Najrab , Kapesa province.

Length=m, Diameter=mm and elevation=m
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Hydraulic sheet design for  Repair pipe scheme for Zarshu-e village, Najrab , Kapesa province.

Flow=L/sec , Velocity=m/sec and pressure=mH2o



No : Family now 120  No of Person 840
No : student 1100 Clinic parsonal 0

1.67%
2.50%

P 15 1076.8907 Person 1.28
P25 1270.8663 Person 1.51
LPCD for Village 30 Liter/day
LPCD for school 5 Liter/day
Avarage demand 32306.722 Liter/day 32.3 m3/day

C of day 1.3 C of hour 2.2

Peak Daily  = 41998.7 Liter/day 42.0 m3/day
1749.9 Liter/hour 1.7 m3/h

0.486096511 Liter/sec
Peak factore hourly= 1.0694123 Liter/sec

Peak Daily School 5500 Liter/day 6 m3/day

Peak Daily Clinic 7150 Liter/day 7 m3/day

893.75 Liter/8 hour 0.248 Liter/sec

Total water Demand 37806.7 Liter/day 37.81 m3/day

Descharg of well for 8 H= 5 m3/h 1.2 L/sec

V water resservior(G.W.R) 18.90 m3 /day   ≈ 20 m3/day
V W.R for solar pump
V w.tank 15.123 m3 /day   ≈ 20 m3/day

Peak sec demand = 0.00124 m3/sec
Wigth of water = 1.2355138 Kg/sec
Static water level = 22.0 m
Dynamic water level = 1.0 m
Heigth difference w &WR 37.0 m
f= 140.0 constant 75
L= 20.0 m  0.75
R/p= 0.1 m
hf= 0.0 m
TDH= 60.0 m
BHP= 1.32 Hp

0.98 Kw 1.5 kw
inverter 1.95 Kw 2.2 kw
 solar 270 watt
 Watt needs 2860 Watt
No of Solar (450watt) 10.59 Number 11 No
Total Watt needs 2970 Watt

Solar water pump Design sheet  for   Zarshu-e Water supply

Solar pump Design Sheet

Population

Pn=P0(1+r/100)n
Population growth percentage for Roral
Population growth percentage for Urban
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Cold water drink GI pipeD=100mm, Theck=4mm m

+0.00
-0.80

GATE VALVE

+0.93

+2.23

T

Cold water drink GI pipe
D=20 mm ,Theck=2.5mm

+0.70

+0.65

-0.80

FIXTURE NAME W.F
(MM)

Out side
D=(MM)

Wall.T=
(MM)

100

32

4.00

Specification of PPR pipes for water supply system.

Pipes
Weight
(Kg/m)

0.00

20.2 2.5

GI cold water  pipe for drinking fixture
items.

100.8

0.00
Inlet water PPR pipe from well to
W.F and Toilet.

20GI cold water  pipe for drinking fixture
items.

32 5.4 0.442

1.     ALL DOMESTIC WATER LINES  SHALL BE  GI  AND PPR 
(COLD WATER ONLY) 

2.      ALL WATER PIPE THAT IS EXPOSED SHALL BE COVERED WITH METAL
COVER TO KEEP AWAY FROM ACCESS OF PRISONERS

3.     WATER PIPING EXPOSED TO OUTDOOR CONDITIONS SHALL BE INSULATED
FOR FREEZE AND SUN LIGHT PROTECTION AND THE INSULATION
CONFORMING TO SPECIFICATION.

4.     THE DOMESTIC WATER PIPE AND FITTING WHICH RUINING ON THE ROOF
UNDER CORRUGATED SHEETS SHALL BE PROPERLY INSULATED FOR
FREEZE PROTECTION.

SWEATING OF PIPES OR TO PROVIDE PROTECTION FROM FREEZING.
TOILETS SHALL BE ORIENTED NORTH AND SOUTH.

6.     ALL PIPES WHICH CROSSING FROM RCC. SLAB AND FOUNDATION  NEEDS
SLEEVES FOR PIPE PROTECTION.

5.     INSULATION SHALL BE PROVIDED WHERE REQUIRED TO CONTROL

NOTE :-

+0.16

-0.80

Created in Free Online PDF to DWG Converter by CADSoftTools
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/

GI Sheet G= 20Gage

GI Sheet G= 20Gage

GI Sheet G= 20Gage

GI SHEET  G=20Gage

3" dia 3MM GI pipe 

GI SHEET  G=20Gage

3" dia 3MM GI pipe 3" dia 3MM GI pipe 3" dia 3MM GI pipe 3" dia 3MMGI pipe

http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
http://www.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/


S/N

No List of Activities

Skilled labor

unskilled L
abor

U
nit

Q
ty

W
ork days

1 Mobilization of Materials to Site  1 3 LS 1 6

2
Site preparation for Repairing of Water reservoir sauch 
as cleaning , pointing , plastaring and pcc work under

2 6 LS 1 24

3  Supply and installation of solar pump system 2 4 Job 1 24

4  foundation for solar system 1 2 Job 1 12

5  Supply and installation of Hand wash facilty 3 5 Job 1 18

6
 Excavatin , Laying, and Back filling   of the pipe from 
well to WR Supply of Pipe and fitting

1 10 Job 1 18

7

 Excavatin , Laying, and Back filling   of the pipe from 
water reservoir 20 m3) to end  construction  ( 
instaletion pipe &fitting) and House connection from 
main pipe to inside houses

3 15 Job 1 36

8  finshing of work and Site Clearance and Hand over 1 1 Job 1 20

کنترول کننده  ترتيب دهنده 

Work plan for the Water Supply fo Zarshu-e  village  , Najrab  District, Kapisa Province  Pipe scheme project

         پلان كاري درمدت 3 ماه كه توسط تعداد مجموعی كارگران غيرماهر1112 نفروتعداد مجموعی كارگران ماهر314  نفرتطبيق گردد. که درمجموع 1426 روز کاری برای مردم  ايجاد ميگردد. 
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