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Location of project: 
1. Province: Badghis 

2. District: Jawand 

3. Village: Khaja Sorkhian 

 
General information: 
This project includes the construction of a water network, spring 

protection, gate valve boxes, pipe scheme, and 2 No ground water 

reservoir with a capacity of 20000liter. 

The water network located in Khaja Sorkhian village in Jawand 

district of Badghis province, direct BNs in this project will be 230 

families, most of their people are using unclean water due to this 

they faced to lot of problems, with construction this project, all of 

them will have access to enough clean water. 

 
The goals of the project: 

The purpose of implementing this project is to provide healthy 

drinking water for the people of Khaja Sorkhian village in Jawand 

district of Badghis province, which will prevent the spread of water-

related diseases among its residents. 

 
Conditions for water collection point: 

1. Water collection points designed by household connection. 

2. 100 meters far from the last active wells. 

3. 30 meters far from, grain, straw storages, and animals 

stable. 

4. Do not locate in the direction and path of flood and storm 

flows. 

5. The water point location should be available for the 

households. 

6. 30 meters far from ditches. 

7. Should not be constructed on-road path without 

stakeholder validation or approved document to public 

usage purpose (WVI & Government department). 

8. Should not be constructed under the power line and 

electricity pole. 

 
 
 
 
 

Project parts: 

1. Pipe scheme. 

2. Construction of spring protection. 

3. Construction of Water Reservoir. 

4. washing valves, ventilation valves and control valves. 

5. Water Taps and stand taps. 

6. Distribution pipe line. 

7. Construction of Break Pressures 

 موقعیت پروژه
بادغیسولایت:   

جوندولسوالی:   

سرخیانخواجه قریه:   

 
 معلومات عمومی:

اعمار استرکچر مناسب برای این پروژه شامل احداث شبکه آبرسانی، 

با  زمینیذخیره باب  2وال بکس ها، پایپ دوانی،  ،حفاظت از چشمه

 لیتر  میباشد. 20000ظرفیت 

ولایت  جوندولسوالی  سرخیانخواجه مذکور در قریه   موقعیت شبکه

فامیل بوده اکثر مردم  230میباشد که مستفیدین مستقیم پروژه  بادغیس

آب های آشامیدنی غیر صحی استفاده میکردند دچار مشکلات  آن

این اهالی مرفوع د بااحداث این پروژه مشکلات زیاد ناشبگوناگون می

 میگردد.

 
 هدف پروژه:

هدف ازتطبق این پرژه عبارت ازتهیه آب آشااااااامیدنی صااااااحی برای 

بوده که  ولایت بادغیس جوندولسااااوالی  سرررررخیانقریه خواجه مردم 

ناشااااااای از آب در بین اهالی آن امراض شااااااایوع جلوگیری از باعث 

 گردد.

 
 شرایط موقعیت منبع آب )توزیع(:

 .خانه به خانه دیزاین شده استشیردهن ها به شکل  .1
 متر دور باشد. 100از چاه های فعال قبلی  .2
 30از انبارهای کاه، غله و از محل بود و باش  حیوانات  .3

 متر دور باشد.  
نباید در مسیر حملات سیلابها و  شیردهن هاموقیعت  .4

 توفانها باشد.
در دسترس خانواده های استفاده کننده  شیردهنموقیعت  .5

 باشد.
 تر از گودال و از نهر آب دور باشد.  م 30 .6
بدون موافقه قبلی نهاد های ذیدخل و منظوری اساااانادآن به  .7

ستفاده عمومی درروی سرک و یا جاده باید اعمار  خاطر ا
 ونهاد های دولتی(. ورلد ویژننگردد ) 

 در تحت لین های برق و پایه های برق اعمار نگردد. .8
 
 
 

 
 
 
 
 

 اجزای این پروژه :
 .اساسی آب پایپ لاین .1

 .اعمار ساختمان محافظت از چشمه .2

 .اعمار ذخیر آب .3

 و وال کنترولی. والهای شستشو، والهای هواکش .4

 .شیردهن ها .5

 .پایپ لاین توزیعی .6

 اعمار فشار شکن ها .7
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Water supply network: 

1. Selection of pipeline should have uniform leveled downhill 

if possible. 

2. It should be avoided from side mountain downhill and 

passing ways of streams and small rivers, 

3. It should be avoided from illegal and community out of 

control lands 

4. Short distance should be selected. 

5. Excavation of pipeline should be at least 40cm width deep 

with a height of 80cm. 

6. The beak of ventilation pipes should be covered with a net 

to prevent the entering of insects inside of the system. 

7. The peaks of pipes should be bent down to prevent, not 

entering rain unclean water, or other things. 

8. Where the pipes are not under the soil. It should cover with 

glass wool. 

    

 

 

Ventilation valves: 

1. These valves must be placed at the top of pipelines points. 

2. These valves would release the collected air inside the 

pipes, the collection of air and big bubbles of air would stop 

the water, especially at the highest top of the pipeline. 

3. These valves also can lead the air in case there happen 

any fractions. 

4. The best valves are the automatic valves since they need 

less protection and can be used as simple hand valves. 

 
 
Construction of water reservoir: 

1. Water reservoir supply should be installation according to 

the attached drawing, and all related equipment. 

2. The beak of the pipes must be protected by the net in order 

not to have interfered 

3. Controlling valves and ventilation valves must be placed at 

the proper places and need to be protected well. 

4. Washing pipe should be placed in proper places to be 

easily washed during the reservoir cleaning. 

Distributive pipes of taps: 
1. All taps should be made with the concrete column, apron, 

and with an absorbing cavity or whole according to norms 

of the attached design 

2. Tap place should not be a place for spreading of insects 

and disease 

3. Should make sure that the people of the area agree with 

place and construction of tap and taps should located 

 پایپ لاین اساسی آب :
انتخاب مساایر پایپ لاین که باید نشاایب یا نواخت داشااته  .1

 باشد، اگر ممکن باشد حفظ گردد.

ی پر نشاااایب تپه ها و عبور بیشاااامار جویها باید ازکناره ها .2

 اجتناب شود.

عدم عبور اززمین هایکه دسااااترساااای مشااااروع ندارند ویا  .3

هرزمین دیگر که خارج ازکنترول اسااتفاده کنندگان اساات، 

 اجتناب صورت گیرد.

 مسیر کوتاه باید انتخاب گردد. .4

سی باید از  .5 سا سانتی  40کندنکاری های مسیر پایپ لاین ا

و دفن پایپ  سااانتی متر کمترنباشااد 80و عمق متر عرض 

 به واسطه خاک صورت میگیرد.

دهن پایپ هواکش باید به واساااطه جالی پوشاااانیده شاااود تا  .6

 جلوگیری از دخول حشرات نماید.

سااااااارپایپ ها بطرف پایین باید خم گردد تا ازدخول آب   .7

 باران وآب ملوث  درشبکه جلوگیری گردد.

داخل خاک دفن نمیگردد باید در سااااااااحاتی که پایپ ها در  .8

 توسط پشم شیشه پوشانیده شود.

 

 

 والهای هواکش :
 این والها دربلند ترین نقاط پایپ لاین قرارمیگیرند. .1

هوایی راکه در پایپ تجمع مینماید  آزاد میساااااااازد ، والها .2

تجمع هوا وحباب های بزرگ هوا که مخصاااوصاااا درنقاط 

 دن آب میگردد.بلند پایپ لاین واقع میشود باعث مسدود ش

یپ لاین  .3 پا ظت  ند هوا را برای محاف ها همچنان میتوان وال

 اگر درآن شکستگی واقع شود راه دهند.  

بهترین نوع والها خود کار)اتومات( اسااااااات طوریکه اینها  .4

کمترین حفاظت را نیاز دارد ووالهای سااااده دساااتی میتواند 

 استمعال گردد.

 
 ساختمان ذخیره آب :

 اعماره ضمیمه ومشخصات تخنیکی ذخیره آب مطابق نقش .1

 گردد.

دهن پایپ لبریزه با جالی محفوظ میشود تا مداخله صورت  .2

 نگیرد.

والهای کنترول و هواکش باید درجاهای مناسااااااب نصااااااب  .3

 نیاز دارد. محافظتبه زیرا  گردد

نل شستشو ذخیره باید درجاهای  مناسب آن گذاشته شود تا  .4

 نکند.درجریان شستشو به  ذخیره مشکل خلق 

 
 نل های توزیعی شیردهن ها :

شیردهن ها باید پایه دار با صوفه کانکریتی آبرو وبا حفره  .1
 جذب کننده ساخته شود مطابق نقشه ضمیمه.

سااااحه شااایردهن نباید جای شااایوع حشااارات ودیگرامراض  .2
 شود.

د که اهالی قریه درساااااااخت وتعیین موقعیت یمطمین شااااااو .3
ید  با که  ند  خل حویلیشااااااایردهن موافق ا ها  دا فامیل  که 

  دسترسی آسان داشته باشد اعمار گردد.
 فاصله بین آبریزه ومحل جذب آب درنظرگرفته شود. .4
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under the house where the family should have access 

easily. 

4. Distance between overflow and water-absorbing place 

should be considered 

5. Each of the taps must be fixed to the gate valve to control 

water speed. 

Brief information and specification of network materials: 

1. All metallic pipes with fittings must be best quality. 

2. All the PE pipes must be standard pipe and its fittings are 

best quality according to the attached offer form and 

specifications. 

3. All the network taps with fittings must be standard and best 

quality. 

4. The contractor is responsible to hand over the project 

successfully to PRRD and local people if the network is 

failed therefore, no money would be given to the Contractor 

Company and the company will be responsible for it. 

5. In PE path fittings should be used not iron for heating. 

6. The ventilation pipe should be placed at the highest point 

of the site on the network path in order not to stop the water 

or damage the water supply network path 

7. Washing pipes should be placed at the lowest point of the 

network to prevent the sediment of pipes and the water not 

to being stopped in the network path. 

 
 
 
 
Info about the construction of networks: 

❖ Taps structure:  the number of taps is 67 including taps, 

Concrete columns, apron, and gutter for leading of extra 

water and also it has GI pipes, taps will be installed in the 

reservoir including all its equipment. 

❖ Gate valve’s structure: the number of valves boxes is 4, 

consisting of stone protection walls, RCC slab, and gate 

valves. 

❖ Spring Protection structure: it including RCC work and 

Main hole according to the attached maps. 

❖ Water reservoir structure: it including 20m3 RCC 

structure, inlet pipe, outlet pipe, drain pipe and overflow 

pipe according to attached maps. 

❖ Structure for prolongation of pipe on the spillways and 

small rivers: in the pipeline excavation way have a river or 

small spillways should be more digging. 

 

 

 

 

طور جداگانه هرشاایردهن باید به گیت وال که ساارعت آب  .5
 را کنترول مینماید عیارشود.

 
 
 
 
 
 

 معلومات درمورد مشخصات مواد شبکه :
دارای تماام پیاپ هاا فلزی همراه باا فیتینا  هاای آن باایاد  .1

 کیفیت اعلی باشد.

تمام پیپ های پولی ایتلین اساااااااتندرد دارای کیفیت اعلی و  .2

 مطابق به مشخصات ذکرشده ورق نرخدهی باشد.

تمام شیردهن ها برونزی و فیتین  های پولی ایتلین شبکه  .3

 استاندرد بوده واز بهترین کمپنی باشد.

شاااارکت قراردادی مکلف میباشااااد تا پروژه را کامیاب  به  .4

مردم محاال تسااااااالیم دهااد ساااااااات انکشاااااااااف دهااات و ریااا

درصااورتیکه  شاابکه ناکام باشااد برای قراردادی پول تادیه 

 نمیشود ومسول خود شرکت میباشد.

درمساایر پایپ  پولی ایتلین از فیتین  ها اسااتفاده شااود نه   .5

 از اتو.

دربلند ترین نقاط منطقه باید پایپ هواکش درمساایر شاابکه    .6

ویا تخریب مسایر شابکه آب  گذاشاته شاود تا سابب قطع آب

 نگردد.

درقسااامت های پایینی مسااایر شااابکه باید پایپ شاااساااتشاااو   .7

گذاشااته شااود تا از رسااوبات داخل پایپ و ساابب بندش آب 

 درشبکه نگردد. 

 
 

 معلومات در باره ساختمان های شبکه
عدد اسااات متشاااکل  67که تعداد آن  سررراختمان شررریردهن: ❖

جوی آبر ازشااااااایردهن، پااایااه آهنکااانکریتی، صاااااااوفچااه، 

وبخاطرهدایت آبهای اضاااافی میباشاااد وهمچنان دارای پیپ 

 مع ملحقات آن نصب میگردد. های جستی آهنی

بکس اسااااااات متشاااااااکل  4تعداد آن  سررررررراختمان :یت وال: ❖

ازدیوارمحافظوی سااااانگی، سااااالب آهنکانکریتی وخود گت 

 .وال میباشد

اساات که متشااکل منهول عدد 2 :محافظ چشررمه سرراختمان  ❖

، وتماااام مواد الزامی دیوار هاااای محاااافظوی مخزن آب 

 مطابق دیزان ضمیمه واسناد قرارداد میباشد.

آب مترمکعب  20دارای ظرفیت  سررررررراختمان ذخیره آب: ❖

 از متشاااااااکل تماماً اجزای آنجدیدا اعمار میگردد که بوده 

وهمچنان دارای پایپ های دخولی، پایپ بوده  آهنکانکریت

ایپ خروجی مطابق وپ های زهکش)ختکش(، پایپ آبریزه

 مشخصات تخنیکی دیزاین ضمیمه و اسناد قرارداد میباشد.

که درمساایر شاابکه آبرسااانی جا هایکه سرراختمان سرریلبرها: ❖

در معرض خطر قرار میگیرد باید کندن مساااایر پایپ لاین 

 بیشتر صورت بگیرد.
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Pipes Specifications: 

• PE 100 PN16Φ110mm wt.=6.6mm, weight =2.17kg/meter. 

• PE 100 PN10Φ90mm wt.=5.4mm, weight =1.46kg/meter. 

• PE 100 PN10Φ75mm wt.=4.5mm, weight =1.02kg/meter. 

• PE 100 PN10 Φ63mm wt.=3.8mm, weight =0.721kg/meter. 

• PE 100 PN10 Φ50mm wt.=3mm, weight =0.453kg/meter. 

• PE 100 PN10 Φ40mm wt.=2.4mm, weight =0.295kg/meter. 

• PE 100 PN10 Φ32mm wt. =2mm, weight =0.194kg/meter. 

• PE 100 PN10 Φ25mm wt. =1.8mm, weight=0.137kg/meter 

 
 
Site Preparing for foundation lining: 

1. After the contract the construction company should make 

level the project structures area. 

2. If the project site has extra organic or inorganic material the 

contractor company is responsible for its moving for the 

site. 

3. If the construction area has treed the contractor company 

is responsible for cutting trees with their roots from the 

foundation site (no mark cited trees will be on the site). 

 

 

 

Foundation’s excavation: 

• The excavation should be regular and level. 

• If in the excavation time the same place of land seems soft 

those places should be excavated until hard land. 

• The excavation should be checked by WVI Site Engineer 

and if the excavation works haven’t any problems, then the 

Contractor Company will start the foundation PCC. 

 
 
 
 
 
 
Concrete and shuttering works: 

1. The RCC should be prepared with a mixer machine and if 

the thickness of the concert will be more than 10cm vibrator 

should be used. 

2. During concrete mixing measuring tool (Manak) should be 

used. 

 خصوصیات پایپ ها:
بار که با ضخامت  10ملی متر  110قطر100پولی ایتلین  پایپ •

 میباشد. کیلوگرام فی متر 2.17متر، وزن  ملی 6.6

 بار که با ضخامت  10ملی متر  90قطر100پولی ایتلین  پایپ •

 میباشد. کیلوگرام فی متر 1.46ملی متر، وزن  5.4

بار که با ضخامت  10ملی متر  75قطر100پولی ایتلین  پایپ •

 میباشد. کیلوگرام فی متر 1.02ملی متر، وزن  4.5

بار که با ضخامت  10ملی متر  63قطر100ین پولی ایتل پایپ •

 میباشد. کیلوگرام فی متر 0.721ملی متر، وزن  3.8

 3بار که با ضخامت  10ملی متر  50قطر100پولی ایتلین  پایپ •

 میباشد. کیلوگرام فی متر 0.453ملی متر، وزن 

بار که با ضخامت  10ملی متر  40قطر100پولی ایتلین  پایپ •

 میباشد. کیلوگرام فی متر 0.295ملی متر، وزن  2.4

بار که با ضخامت  10ملی متر  32قطر  100پولی ایتلین  پایپ •

 کیلوگرام فی متر میباشد. 0.194وزن  ملی متر،  2

بار که با ضخامت  10ملی متر  25قطر  100پولی ایتلین  پایپ •

 کیلوگرام فی متر میباشد. 0.137وزن  ملی متر،  1.8

 
 خط اندازی:آماده کاری ساحه برای 

بعد از عقد قرارداد شرکت برنده مکلف میباشد تا ساحه که  .1

 پروژه در آن اعمار میگردد کاملآ هموار نماید.

هرگاه در ساااااحه مواد اضااااافی عضااااوی و غیر عضااااوی  .2

موجود باشاااد شااارکت مکلف میباشاااد تا مواد مذکور را از 

 ساحه انتقال دهد.

اندازی میگردد, بعد از مراحل فوق الذکر زمین آماده خط  .3

وناگفته نباید گذاشاااات که انجنیر شاااارکت مکلف به انداختن 

خط تهداب ها بوده و باید قبل از کندن کاری تهدابها خط 

چا  ورلد ویژن اندازی هاباید  به واساااااااطه انجنیر دفتر

 گردد.

 
 کندنکاری تهدابها.

 کندن کاری ها باید منظم و هم سطح باشد. •

مین متجانس نمیباشاااد و در هرگاه در جریان کندن کاری ز •

بعضاای از قساامت ها خاک نرم )سااساات( مشاااهده شااود باید 

آن قساامت ها الی پیدا نمودن زمین کاملآ سااخت ویا توسااط 

 ماشین تپا کاری نموده کندن کاری گردد.

چا  ورلد ویژنکندن کاری ها باید به واسطه انجنیر دفتر  •

گردد اگر در کار کندنکاری مشاااااااکلی موجود نبود برای 

شرکت اجازه کارنمودن داده شود و کانکریت شفته تهداب 

 ریخته شود.

 
 
 

  :کانکریت ریزیها وقالب بندی
کانکریت باید به واساااطه مکسااار تهیه گردد در صاااورتیکه  .1

سااااانتی متر زیاد باشااااد باید از  10ضااااخامت کانکریت از 

 استفاده صورت گیرد.  Vibratorویبراتور 

 کانکریت استفاده شود.ساخت مصالحه  از منا برای .2

از ساااامنت کهنه )ذخیره شااااده بالاتر از سااااه ماه( اسااااتفاده  .3

 نشود.
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3. The old cement (more than three months) should not be 

used. 

4. Best quality cement product of should be used in all RCC 

works and other parts. 

5. The concrete should be provided in an iron tab, not on the 

soil land. 

6. The river clean gravel should be used for concrete works 

and its size arranges with concert thickness and its 

diameter should not be more than 2cm. 

7. The sand should be clean and washed and it must be 

without soil and organic materials. 

8. Clean drinking water will be used for concrete mixing. 

9. For the cover of steel bars should be used cement block 

with suitable thickness. 

10. PCC of foundation should be prepared with M: 200 

(compressive strength 200 Kg/cm2). 

11. RCC Mark should not be less than M: 250. (Compressive 

strength 200 Kg/cm2). 

12. For separations of the soil layer from the concert layer 

plastic sheet should be used. 

13. The shuttering should be checked before concrete pouring. 

(The shuttering planks thickness should be at least 2.5cm 

and two sides of the planks should be smooth and clean to 

prevent concrete falling. 

14. All shuttering should be checked by WVI site engineer 

before steel rebar work and concrete casting. 

15. Use from high quality steel bar with above yield strength. 

16. Steel bending should be worked according to attachment 

maps. 

17. Don’t use low quality steel bars. 

18. All concrete works should be kept wet for 20 days and 

when the concert surface can keep the water use cotton 

gunny for keeping humidity. 

19. The concert should be used for one hour. 

20. Use crash gravel for under the foundation its proviant 

absorb of soil. 

 

Concrete Mortar mark as below: 

1. RCC M: 250                         1: 1:2 (cement: sand: gravel) 

2. PCC M: 200                         1: 1.5:3 (cement: sand: gravel) 

3. Stonemasonry                        1: 4 (cement: sand) 

4. Plaster of exterior walls         1: 3 (cement: sand) 

5. Plaster of interior walls          1: 3 (cement: sand) 

6. Pointing of stone masonry    1:3 (cement: sand) 

 
 

از سااااامنت باکیفیت مارکیت در عناصااااار آهن کانکریت و  .4

 غیره بخش های ساختمان استفاده گردد.

مصااااااالحه کانکریت باید در گونی ها آهنی تهیه شااااااود در  .5

 گردد.نزمین خاکی آماده 

جغل کانکریت باید شسته شده دریایی بوده سایز آن بایه به  .6

اسااااااس ضاااااخامت کانکریت عیار گردد وقطر آن نباید از 

cm2  بزرگتر باشد. 

 ری  شسته بوده و عاری ازخاک و مواد عضوی باشد. .7

برای ساااااااخت کانکریت باید از آب پاک و قابل آشااااااامیدن  .8

 آستفاده شود.

ی ز قالب یا بلاکهابرای قشرمحافظوی مناسب سیخ گول، ا .9

 سمنتی به ضخامت مناسب استفاده صورت گیرد.

)مقاومت  200کانکریت شااااااافته تهداب ها باید به مارک  .10

 تهیه گردد. (2kg/cm 200فشاری 

)با  250مارک کانکریت در عناصااااااار آهن کانکریتی باید  .11

 ( تهیه شود .kg/cm2 250مقاومت فشاری 

ید از لایه های برای جدایی لایه خاک از لایه کانکریت با .12

پلاساااااتیا اساااااتفاده شاااااود تا شااااایره کانکریت جذب خاک 

 نگردد.

تخته های که برای قالب بندی اسااااتفاده میشااااود باید دارای  .13

بوده وسااااطح آن صاااایقلی باشااااد  2.5cmضااااخامت حد اقل 

 دارای درز ها نباشد.

قااالااب بناادی هااا قباال از آغاااز کااار سااااااایخ بناادی و ریخات  .14

 چا گردد. رلد ویژنوکانکریت به واسطه انجنیر دفتر 

مارکیت اساااااااتفاده عالی موجود در ازسااااااایخ گول باکیفیت  .15

 گردد.

 سیخ بندی ها باید مطابق نقشه های ضمیمه صورت گیرد. .16

از سااااااایخ  باکیفیت مارکیت سااااااایخ ها که از کیفیت خوب  .17

 برخوردار نیست استفاده صورت نگیرد.

یوم  20تمام کانکریت ریزی ها به صورت متواتر به مدت  .18

نگهداری شاااااااود در صاااااااورتیکه ساااااااطح قابلیت مرطوب 

نگهداری آب را نداشاااته باشاااد از بوری های تاری بخاطر 

 مرطوب نگهداشتن آن استفاده شود.

مصاااالح کانکریت باید در جریان الی یا سااااعت اساااتفاده  .19

 شود.

در زیر تهاااداب از جغااال کرش برای جلوگیری از نفوذ  .20

 خاک صورت بگیرد.

 
 
 

 مارک مصالح قرار ذیل است:
 ) سمنت, ری  و جغل(  M 250               1:1:2کانکریت   .1

 ) سمنت و ری  وجغل( M 250                1:1.5:3کانکریت   .2

 ) سمنت و ری (  M300                          1:4سن  کاری   .3

 ) سمنت و ری (  1:3پلستر دیوار های خارجی                     .4

 ) سمنت و ری ( 1:3                  پلستر دیوار های داخلی     .5

 ) سمنت و ری (  1:3                      آنگاف کاری             .6
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Cover to reinforcement bars should be as bellows: 

 Footings                   7 cm 

 Columns                   2.5 cm 

 Slabs                        1.5 cm 

 
Stonework with cement and sand mortar: 

1. Stone used for the foundation will be mountain hard 

crashed stone (not river rounded stone). 

2. Don’t use limestones for construction works. 

3. For all stone masonry works cement and sand mortar must 

be used. 

4. The sand should be washed, clean, and without gravel and 

soil. 

5. All around stone works should be filled with cement and 

sand mortar and no empty place exists around the stone. 

6. All stone works should be kept wet with water for at least 

14 days. 

7. Construction joint is necessary for walls. 

 
Plastering: 

1. Plastering mortars are from sand and cement and for 

structures inside must use damp proof powders. 

2. The sand should be washed, teeny, and completely 

without soil. 

3. The plastering should be smooth and without waves. 

4. All corners and walls should be right and vertical. 

5. The surface of beams that have a horizontal view, 

should be regular and level. 

6. All plastering should be kept wet at least for 14 days. 

7. Providing Indifference Contractor Company that used 

dirty sand, didn’t mix the mortar well, didn’t keep wet 

and seems slit, all fewer quantity works should be 

demolished and they should work again. 

8. Pointing works should be swell and beauty. 

 
 
 
 
Reservoir construction work: 

1. The beak of overflow should be protected with net to 
prevent not entering anything inside 

2. Ventilation pipes should be installed in the proper 
place and need to be protected. 

3. The beak of the ventilator should be located down to 
prevent entry pollution and install a net in order not to 
enter any insects inside. 

4. The reservoir construction should be in a stable area 
and partly smooth earth and should be made sure that 
the site is safe and will not face any land collapse and 
other damages according to engineering rules 

  
 قشر محافظوی  قرار ذیل در نظر :رفته شود: 

 7cm           اه بادهت 

 2.5cm             اه هیاپ 

 1.5cm            اهششوپ 

 
 سنگ کاری همراه با مصالحه سمنت و ریگ:

بکااار رفتااه در تهااداب هااا بااایااد کوهی و محکم  ساااااااناا  .1

 باشد)سن  دریایی لشم( نباشد.

 از سن  های آهکی استفاده نشود. .2

 در سن  کاری از مصالح سمنت و ری  استفاده شود. .3

ری  باید شااسااته و عاری از خاک, جغل )میده یا بزرگ(  .4

 و مواد عضوی باشد.

 تمام اطراف سن  ها باید به مصالح سمنت و ری  کاملآ .5

 پرکاری شود و خالی گاهی موجود نباشد.

روز متواتر مرطوب  14تمام سااااااانگکاری ها باید حد اقل  .6

 نگهداری شود.

 جاینتهای ساختمانی در نظر گرفته شود. .7

 
 پلستر کاری :

ستر  .1 ستر کاری ها از سمنت وری  میباشد در پل مصاله پل
کاری کاری داخلی تمام ساااااااختمانهای این پروژه برعلاوه 

و ری  از پودر ضااااااد رطوبت نیز اسااااااتفاده از ساااااامنت 
 صورت گیرد.

 ری  باید شسته سرمه ای و کاملآ بدون خاک باشد. .2
 پلستر کاری ها باید صیقلی و بدون موج باشد. .3
 کنج ها عمودی راست وشاقولی باشد. .4
ساااطح گادر ها که نمای افقی داشاااته باشاااد باید منظم و هم  .5

 سطح باشد.
روز متداوم مرطوب  14تمام پلسااااااترکاری ها باید حد اقل  .6

 نگهداری شود.
درصورت سهل انگاری شرکت درقسمت استفاده از ری   .7

خاکدار درست مخلوط نکردن مصالح ساختمانی، مرطوب 
نگاه نداشااااتن پلسااااتر کاریها و مشاااااهده شاااادن درزهای در 
پلسترکاریهای همان مقدار کار بی کیفیت تخریب گردیده و 

 دوباره اعمار گردد.  
 ری باید برجسته و مقبول باشد.انگاف سنگکا .8

 
 
 

 کارساختمانی ذخیره:

دهنه پیپ لبریزه باجالی محفوظ شود تامداخله صورت  .1

 نگیرد.

سب نصب گردد  .2 وال های کنترول هوا باید درجای منا

 وبه محافظت نیازدارد.

ید  .3 با فات  دهن هواکش ها برای جلوگیری ازدخول کثا

گردد تا بطرف پایین موقعیت داده شددده و جالی نصددب 

 .حشرات داخل شده نتواند
سدددددداحه برای بخیره باید دریب جای با نبات ون ددددددبتا  .4

زمین هموار بدداشدددددددد ومطمین شددددددوی  کدده مواجدده بدده 

 .تخریبات ولغزش زمین واقع نخواهد شد
دیوارهای داخل بخیره ضددددددرورت دارد که ازدا خل  .5

 ضدآب روکش شود. 1:2خوب پل تر شده و با پل تر 
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5. Inside this building must be plastered and covered 
with anti-water powder plaster 1:2 

6. The best covering of reservoir is necessary for the 
protection of water from pollution. 

7. No leaks and cracks should not be observed in 
concrete 
 

Backfilling of pipes 
1. Backfilling of network path should be done during pipe 

placing except connections to be able to inspect and find 

the damages 

2. The pipes should be covered as soon as possible, even 

one pipe must not be uncovered for a night on the path of 

the network 

3. The pipes must not be placed till it is made sure that there 

is not any internal water blocking 

 
 
main responsibilities of the contract company: 

• The respected contracting company is obliged to carry out 

the work step by step. 

• World Vision Office has considered the projects using 

standard materials that have high quality, so the company 

is obliged to comply with its standards. 

• The materials that are considered in the project must first 

be brought to the office for the purpose of checking, to be 

checked with the coordination of the relevant sector 

(Department of Rural Rehabilitation and Development) and 

transferred to the work area after approval. 

• If quality materials are not available from the nearest local 

markets, the contracting company is obliged to procure 

high-quality materials from other provincial or foreign 

markets according to the accepted criteria. 

 
 
 

Miscellaneous works: 

1.  In order for the people to take care of this network in the 
future, it is necessary that a person, with the advice of the 
residents, will accompany him until the end of the work, and 
give him training and inform him of the vulnerable points.   

2. Blocking of non-potable water with the advice of WVI 
engineer. 

3. Due to the normal progress of technical works and careful 
monitoring of the project, the contract company must 
assign one of its own engineers in the field and take care 
and monitor the project until the end of the construction 
work.  

4. The work of the project is implemented according to the 
plan presented by the engineering department of the World 
Vision office. If the work does not progress according to the 
plan, the respected contractor is obliged to pay a fine 
according to the contract.  

مصددددددوا نگ داشددددددتن آب  پوشددددددش خوب بخیره برای .6

 ازکثافات ضروری است.

 هیچ لیکی یا درز درکانکریت باید ملاحظه نشود . .7
 
 
 

   :( Back filljngپرکاری عقب پایپ ها )
اشاااته میشاااود ذپرکاری مسااایرشااابکه  در روزیکه پیپ ها   .1

انجام  یرد به اساااتثنای اتصاااالات تا به بازرسااای برای پیدا 

 نمودن عوارض قادرشویم 

 وآشااااکار باز حتی برای یا شااااب در جرها یا پایپ را .2

 زود ممکن است آنرا بپوشانید. قدر هر ارید،ذنګ

تا زمانیکه مطمین نشوید که بندش داخلی وجود ندارد پایپ  .3

 را وصل ننماید. ها

پرکاری مساایر شاابکه باید ازخاک نرم صااورت گرفته واز  .4

سااااااانگریزه ها برای جلوگیری ازتخریب پایپ صاااااااورت 

 بگیرد.

 
 های عمده واساسی شرکت قرار دادی:مسوولیت 

شرکت محترم قراردادی مکلف است تا کار را مرحله به  •

 .مرحله انجام دهد 

پروژه ها را با استفاده ازمواد استندرد که  ورلد ویژندفتر  •
دارای کیفیت اعلی بوده در نظر گرفته است بنا شرکت قرار 

 دادی مکلف به تعمیل وتطبیق معیاری آن میباشد.

های که در پروژه مد نظر گرفته میشود باید اولاً نمونه مواد  •
آن غرض چا به دفتر آورده شود تا با هماهنگی سکتور 
مربوطه )ریاست احیا و انکشاف دهات( بررسی و بعد از 

 تائید در ساحه کار انتقال داده شود.

هرگاه مواد با کیفیت از نزدیکترین مارکیت های محل قابل  •
ار دادی مکلف است از سایر دسترس نباشد شرکت قر

مارکیت های ولایات ویا هم خارج از کشور مواد باکیفیت 
 را طبق معیارات قبول شده تهیه نماید.

 
 
 
 
 

 :          کارهای متفرقه
براي اینكااه درآینااده مردم  مراقباات این شااااااابكااه را بعهااده  .1

میگیرند ضروري است تا قرار دادي محترم یك نفر را به 

الي ختم كارداشته و آموزش بدهد خود مشوره اهالي همراه 

 و از نقاط آسیب پذیرنیز آنرا آگاه نماید.

بلاک نمودن آبهای غیر قابل شااااااارب با مشاااااااوره انجینیر  .2

 به دوش قرار دادی میباشد. ژنورلد ویمسؤل دفتر 

بخاطر پیشااارفت نورمال کار های تخنیکی و نظارت دقیق  .3

از پروژه باید شااااااارکت قراردادي یکنفر انجنیر خویش را 

در سااااااااحه توظیف و تا ختم کار سااااااااختمانی پروژه را 

 مراقبت و نظارت نماید.

پارتمنت انجنیری دفتر  .4 کار پروژه طبق پلان مطروحه دی

میگردد در صاااااااورت عدم پیشااااااارفت  تطبیق ورلد ویژن

کااارمطااابق پلان ، قراردادی محترم مکلف بااه پرداخاات 

 جریمه نقدی مطابق قرارداد میباشد.



 

 

8 

5. It is the responsibility of the contracting company to 
prepare the conditions and comply with the safe technical 
principles, and all the employees of this project should be 
equipped with masks, hats, glasses, and workers' 
uniforms, and the workers' vests should be decorated with 
the company's brand.  

6. The installment payment is paid according to the principles 
of the World Vision office, the project must be completed 
according to the work plan within the considered period, 
otherwise it will be your responsibility.  

7. If there is forgot any important contractual matter, please 
add it in the last part of the page and give a price in the 
attached table. 

 
 
 
 
 
          امضا و مهر شرکت قراردادی         
Contractor Company Sign and stamp                     
 

آماده ساااختن شاارایط و رعایت اصااول تخنیا بی خطر به  .5

دوش شااااارکت قراردادی میباشاااااد وباید تمام کارمندان این 

پروژه ملبس بااا موزه، کلاه، عینااا ویونیفورم کااارگری 

وده و واساااااکت کارگران مزین به مارک شااااارکت مجهز ب

 باشد. 

تادیه میگردد،  ورلد ویژنتادیه قساااط مطابق اصاااول دفتر  .6

ید  با مطابق به پلان کار طی مدت در نظر گرفته پروژه 

تکمیل گردد وگرنه مساااااااوولیت بدوش قرار دادی  شاااااااده

 میباشد.

در صاااورت فراموش شااادن کدام موضاااوع مهم قراردادی  .7

ضااااافه نماید در قساااامت اخیر صاااافحه محترم لطف نموده ا

 .نوشته و در جدول ضمیمه نرخ بدهند

 
 
 
 

 

 امضا و مهر نماینده دفتر ورلد ویژن      
WVI Representative Sign and stamp 

 

 


