
Brief Information 

✓ No. of family :350 

✓ TDH from Well to WR = 51m  

✓ Depth of Well = 40m 

✓ No of STP = 14  

✓ RH 20m3 Elevated water Reservoir 

✓ Construction well protection 

✓ Construction Stand tap 

✓ RH other Activities of pipe Schemes    
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➢ Terms of Reference     3 Sheet 

➢ Survey +Site Plan + key plan 3 Sheet 

➢ Network Hydraulic design 0 Sheet 

➢ Bill of Quantity 3 Sheet 

➢ Well drawing 3 Sheets 

➢ Existing 20 m3 water Tank 0 Sheets 

➢ Cost Bill of Quantity 3 Sheets 

➢ Boundary wall for solar panels 5 Sheets 

➢ Gatve valve box   1 Sheet 

➢ Fitting schedule 1 Sheet 

➢ Work plan 1 Sheet 



                                                 ولایت ننگرهار کوت ولسوالی  قلعه قریه بابا در سیستم  سولرپمپ  شبکه آبرسانیترمیم برای  مشخصات کاری
 

 .رسدمی  فامیل350   به  حه تحت این پلان در سا تعداد نفوس هکضرورت دارد. مات یو به ترم باشدیفعال م بی سبشکل ن  که فعلاً   دهیقبلاً اعمار گرد بابا نی قریه شبکه آبرسا .1

که نیاز به پاک کاری و ترمیمات و  درنظر گرفته شده اند     متر 40 متر گزارش  داده  است که عمق چاه    20در حدود  یرا در ساحه  قرار فورم سرو   ی ن یرزمیز  ی آبهائ  ی کیسطح ستات   .2

 فظ چاه دارد. حاختمان مسا

ی سرتیفکیت و تضمین خط بوده و مورد تائید صفحه سولر یا شمسی که دارا سته شده که نیاز به تبدیل دارد تخته آن شک 2وات استفاده میکند که  250 ه سولرختت 20به تعداد که در این شب  .3

 .رای ضمانت خط باشدسال دا  30باشد و برای مدت  OCHRانجنیران کوالتی کنترول ریاست موسسه 

 یت پلان نشان داده شده است.که مشخصات آن در سا گرفته شده است که برای پایپ های توضعی ترمیمات درنظر  است  شده تخریب ن شبکه اکثر پایپ های توضعی ای .4

 . ترمیمات دارد که نیاز به ت ساخته شده اسقبلا  متر مکعب  20م  جحبه  تفاعی کانکریتی ار خیرهیک ذ .5

 . ده است درنظر گرفته ش  عمومی شیردهن  در این شبکه آبرسانی بشکل  .6

 ست.نشان داده شده ا قه و جدید ساب قطر پایپ هایار جریان اب و مقدبالائی هر پایپ طول وقطر   Site Planدر .7

 )سمنت:ریگ: جغل( میباشد. 1:1.5:3داشته باشد که نسبت آن  200خ دارباید مارک تمام کانکریت سی  .8

 )سمنت:ریگ( کارشود.  1:4تمام کار سنگ کاری باید بامصاله   .9

 )سمنت:ریگ:جغل( میباشد.  1:2:4باشدکه نسبت آن  150یت بیدون سیخ مارک کانکرتمام  .10

 

 

 



 منت:ریگ( داشته باشد. )س 1:3پلسترکاری باید نسبت  امتم .11

 کیلوگرام پودر ضدنفوذآب دریک بوری سمنت مخلوط گردد.  1)سمنت:ریگ( داشته باشد وحداقل  1:3تمام کارپلسترکاری ضدنفوذ آب باید نسبت  .12

 )سمنت:ریگ( داشته باشد.  1:3ید نسبت کاری با فکارهنگا .13

 سانتی متر کم نباشد. 35ه باشد، اما عرض جویچه باید به هیچ وجه از قطر جمع سانتی مترعرض داشت 50و سانتی متر عمق  100باید حداقل پ کندنکاری جوی جهت گور نمودن پای .14

 داخته شود تا از متضررشدن پایپ جلوگیری صورت گیرد. پرکاری جویچه پایپ طوری صورت گیرد که بالائی پایپ مواد نرم ان .15

 .وپاک باشدمیگیرد باید کاملا صاف ازآن استفاده صورت ی آب ایکه درکارهای ساختمان .16

 روز ادامه پیدا کند. 28مراقبت کارکانکریت وآب دادن به آن باید تا  .17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    :بخش اول .1

 باشد واحداث شبکه های آبرسانی بوده که شامل بخشهای ذیل میباشد:  چاه ها میبا استفاده ازآب  تهیه آب نوشیدنی صحیاین مشخصات مربوط به 

   آبرسانییک شبکهَ ساختن   2.1

 رادرین رهنما دربردارد: شبکه عینیت های ذیل شرایط دیزاین یک  2.2

 لی و تبدلی نل حروجی ترمیم ذخیره همراه با رنگ ما •

 ترمیم پاکاری چاه و نصب گیت وال  •

 دانه شیردهن عمومی باید ترمیم شوند  14داد به تع •

 منحول ندارد باید ساخته شود  برای تنظیم جریان اب این شبکه  •

  over flowاضافه کردن پایب  •

 وات  270تخته سولر 2اضافه کردن  •

 دادی مکلف است تا شرایط ذیل را مراعات نماید. شبکه آبرسانی قرارداث یک در اح   2.3

 صورت بیگرند.تخنیکی    نصب وانستال نمودن سولر وپمپ توسط یک شخص  •

 توضیح داده شده است.ونلدوانی شبکه مطابق به ستندردکه درنقشهَ ها وآ فرمشخصات  پایپ ها نصب  •

ا که دراحداث شبکه کارمینمایند بخاطربکارگیری پایپ های پولی ایتیلین وفتنگ باب آن توسط شرکت های تولید کننده پایپ   نل خویشر تا پایپ فیترها وپرسو  استقراردادی مکلف  •

 تریننگ دهند. 

 تفاهم صورت گیرد.  ای کارعملی با نمایندگان وبزرگان مردم وشیردهن ها اگرچه درنقشه وضاحت دارد بازهم دراثن مخازنمحلات احداث ،  •

  فته مخزن وشیردهن که منجربه تغیردیزاین شبکه گردد، درآنصورت با انجنیران دیزاینرپروژه مشوره صورت گر ، ورت آمدن تغیرقابل ملاحظه درانتخاب محلدرص •

 گیرد.  درصورت آمدن هرنوع تغیر درپروژه با انجنیران دیزاین مشوره صورت •

وی سی که درساختمان پروژه بکارگرفته میشود باید توسط شرکت تولید کننده بمحضرنماینده شرکت تطبیق کننده پروژه  ع پولی ایتلین ویا پی  تمام پایپ ها وفتنگ باب که ازنو •

 . تحت تست وآزمایش ازنگاه کیفیت قرارگرفته سرتیفیکت کوالیتی آن به مسئولین نظارت ازپروژه ارسال گردد



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Baba-Kalay Village Kote District Nangarhar Province
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General information:
No of STP=14
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=20
No of Families=350



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Baba-Kalay Village Kote District Nangarhar Province
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General information:
No of STP=14
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=20
No of Families=350
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plastic painting 100%
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Typical Site plan of Solar pump system

Existing well with the depth of 40m and
diameter of drilling will be 16 in
 the casing and filter should be10 inch
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Brief Information 

✓ No. of family :350 

✓ TDH from Well to WR = 87m  

✓ Depth of Well = 85m 

✓ No of STP = 130  

✓ Energy needs for water pump= 5200watts  

✓ RH 20m3 Elevated water Reservoir 

✓ Construction well protection 

✓ RH other Activities of pipe Schemes    

✓  
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                     Rehabilitaion of Water Supply Project       

                      Project Name: Water supply solar pump system Pipe Scheme                      
 

 

Village:  Hindorana 

District:  Kote 

Province:  Nangarhar 
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                                                                                                                                                                           Prepared By:OCHR Engineering Department    

➢ Terms of Reference     3 Sheet 

➢ Survey +Site Plan + key plan 3 Sheet 

➢ Network Hydraulic design 0 Sheet 

➢ Bill of Quantity 3 Sheet 

➢ Well drawing 3 Sheets 

➢ Existing 30 m3 water Tank 0 Sheets 

➢ Cost Bill of Quantity 3 Sheets 

➢ Gatve valve box   1 Sheet 

➢ Fitting schedule 1 Sheet 

➢ Work plan 1 Sheet 



                                                ولایت ننگرهار  کوتولسوالی  قریه هندرانی در سیستم  سولرپمپ  شبکه آبرسانیترمیم برای  مشخصات کاری
 

 .رسدمی  فامیل350 به   حه تحت این پلان وس در ساد نفتعدا هکضرورت دارد.  مات یو به ترم باشدیفعال م بی سبشکل ن  که فعلاً  دهیقبلاً اعمار گرد هندرانی نی قریه شبکه آبرسا  .1

  که نیاز به پاک کاری و ترمیمات درنظر گرفته شده اند     متر 85 متر گزارش  داده  است که عمق چاه    35در حدود  یرا در ساحه  قرار فورم سرو   ی ن یرزمیز  ی آبهائ  ی کیسطح ستات   .2

 دارد.

 لا فعال مییاشد. فعفاده میکند که است وات  250 ه سولرختت 20به تعداد که در این شب  .3

   .ز است نیا 3KWواتر پمپ است که درنظر گرفته شده است که برای این قدرت از ی ضرورت وات انرژ 5200ید ب به ذخیره بان آکردبرای بالا  .4

 یت پلان نشان داده شده است.که مشخصات آن در سا تهمی داشتخریبات کن شبکه پایپ های توضعی ای .5

 . ترمیمات دارد که نیاز به ت ساخته شده اس لا قب متر مکعب  30 م جحبه  تفاعی کانکریتی ار خیرهیک ذ .6

 . درنظر گرفته شده است   نهخانه به خاشیردهن  در این شبکه آبرسانی بشکل  .7

 ست.نشان داده شده ا قه و جدید ساب قطر پایپ هایار جریان اب و مقدبالائی هر پایپ طول وقطر   Site Planدر .8

 )سمنت:ریگ: جغل( میباشد. 1:1.5:3آن  شته باشد که نسبت دا 200خ دارباید مارک یت سی کانکرتمام  .9

 )سمنت:ریگ( کارشود.  1:4تمام کار سنگ کاری باید بامصاله   .10

 )سمنت:ریگ:جغل( میباشد.  1:2:4باشدکه نسبت آن  150تمام کانکریت بیدون سیخ مارک  .11

 اشد. داشته ب منت:ریگ()س 1:3پلسترکاری باید نسبت  امتم .12

 کیلوگرام پودر ضدنفوذآب دریک بوری سمنت مخلوط گردد.  1)سمنت:ریگ( داشته باشد وحداقل  1:3بت دنفوذ آب باید نستمام کارپلسترکاری ض .13

 )سمنت:ریگ( داشته باشد.  1:3کارهنگاف کاری باید نسبت  .14



 .اشدک بوپامیگیرد باید کاملا صاف ازآن استفاده صورت ی آب ایکه درکارهای ساختمان .15

 روز ادامه پیدا کند. 28د تا مراقبت کارکانکریت وآب دادن به آن بای .16

    :بخش اول .1

 باشد واحداث شبکه های آبرسانی بوده که شامل بخشهای ذیل میباشد:  چاه ها میبا استفاده ازآب  تهیه آب نوشیدنی صحیاین مشخصات مربوط به 

   یک شبکهَ آبرسانیساختن   2.1

 رادرین رهنما دربردارد: شبکه ایط دیزاین یک شرت های ذیل عینی 2.2

 . دانه شیردهن وال ندارد20دانه است 130شیردهن خانه به خانه  •

 .گیت وال5ول +گرفتن هترمیم من •

 . ترمیم ذخیره همراه پاکاری آن +پلستر +رنگ مالی ذخیره  •

 . واترپمپ  یلتبد •

 .چاه به فلتریشن ضرورت دارند   •

 فظ ذخیره ترمیم اتاق محا •

 ید پرکاری شوند . با اطراف کیسنک حالیگاه است  •

 شرایط ذیل را مراعات نماید. ردادی مکلف است تا شبکه آبرسانی قرادر احداث یک    2.3

 صورت بیگرند.تخنیکی    نصب وانستال نمودن سولر وپمپ توسط یک شخص  •

 داده شده است. توضیح ونلدوانی شبکه مطابق به ستندردکه درنقشهَ ها وآ فرمشخصات پایپ ها نصب  •

بکه کارمینمایند بخاطربکارگیری پایپ های پولی ایتیلین وفتنگ باب آن توسط شرکت های تولید کننده پایپ  ا که دراحداث ش تا پایپ فیترها وپرسونل خویشر  استقراردادی مکلف  •

 تریننگ دهند. 

 تفاهم صورت گیرد.  رعملی با نمایندگان وبزرگان مردم نای کاوشیردهن ها اگرچه درنقشه وضاحت دارد بازهم دراث مخازنمحلات احداث ،  •

  فته مخزن وشیردهن که منجربه تغیردیزاین شبکه گردد، درآنصورت با انجنیران دیزاینرپروژه مشوره صورت گر ، ه درانتخاب محلدرصورت آمدن تغیرقابل ملاحظ •

 . ت گیرددرصورت آمدن هرنوع تغیر درپروژه با انجنیران دیزاین مشوره صور •

ه بکارگرفته میشود باید توسط شرکت تولید کننده بمحضرنماینده شرکت تطبیق کننده پروژه  ع پولی ایتلین ویا پی وی سی که درساختمان پروژتمام پایپ ها وفتنگ باب که ازنو •

 د. تحت تست وآزمایش ازنگاه کیفیت قرارگرفته سرتیفیکت کوالیتی آن به مسئولین نظارت ازپروژه ارسال گرد



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Hinderana Village Kote District Nangarhar Province
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General information:
No of STP=130
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=20
No of Families=320

Length(m),Diameter(mm),Detail pipe



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Hinderana Village Kote District Nangarhar Province
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General information:
No of STP=130
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=20
No of Families=320

Length(m),Diameter(mm),Detail pipe
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EX Typical Site plan of Solar pump system
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No : Family now 320  No of Person 1920

No : student 0 Clinic parsonal 0

1.67%

2.50%

P 15 2461.4645 Person 1.28

P25 2904.8373 Person 1.51

LPCD for Village 30 Liter/day

LPCD for school 15 Liter/day

Avarage demand 73843.936 Liter/day 73.8 m3/day

C of day 1.3 C of hour 2.3

Peak Daily  = 95997.1 Liter/day 96.0 m3/day

3999.9 Liter/hour 4.0 m3/h

1.11107774 Liter/sec

Peak factore hourly= 2.5554788 Liter/sec

Peak Daily School 0 Liter/day 0 m3/day

Peak Daily Clinic 0 Liter/day 0 m3/day

0 Liter/8 hour 0.000 Liter/sec

Total water Demand 73843.9 Liter/day 73.84 m3/day

Descharg of well for 8 H= 9 m3/h 2.6 L/sec

V water resservior(G.W.R) 36.92 m3 /day   ≈ 30 m3/day

V W.R for solar pump

V w.tank 22.153 m3 /day   ≈ 30 m3/day

Peak sec demand = 0.00256 m3/sec

Wigth of water = 2.5640256 Kg/sec

Static water level = 35.0 m

Dynamic water level = 50.0 m

Heigth difference w &WR 12.0 m

f= 140.0 constant 75

L= 160.0 m  0.75

R/p= 0.1 m

hf= 0.6 m

TDH= 97.6 m

BHP= 4.45 Hp

3.32 Kw 3 kw

inverter 3.9 Kw 4 kw

 solar 260 watt

Total Watt needs 5200 Watt

No of Solar (450watt) 20.00 Number 20 No

Solar water pump Design sheet  for  Hinderana Water supply

Solar pump Design Sheet

Population

30

Population growth percentage for Roral

Population growth percentage for Urban



Brief Information 

✓ No. of family :135 

✓ TDH from Well to WR = 67m  

✓ Depth of Well = 70m 

✓ No of House Connection = 40 house  

✓ Energy needs for water pump= 3900watts 

✓ RH 20m3 Elevated water Reservoir 

✓ Construction well protection 

✓ RH other Activities of pipe Schemes    
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                                      ORGANIZATON FOR COORDINATION OF HUMANITRIAN RELIEF (OCHR) 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                     Rehabilitaion of Water Supply Project       

                      Project Name: Water supply solar pump system Pipe Scheme                      
 

 

Village:  Shiringhounday 

District:  Kote 

Province:  Nangarhar 
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                                                ولایت ننگرهار  کوتولسوالی  شیرین غوندی قریه در سیستم  سولرپمپ  شبکه آبرسانیترمیم برای  مشخصات کاری
 

 .رسدمی  فامیل135 به  حه تحت این پلان وس در سانفد داعت هکضرورت دارد. مات یو به ترم باشدیفعال م بی سبشکل ن  که فعلاً   دهیقبلاً اعمار گرد ن غوندیشیرینی قریه شبکه آبرسا  .1

 و ساختمان چاه  که نیاز به پاک کاریدرنظر گرفته شده اند     متر 70 متر گزارش  داده  است که عمق چاه   35در حدود   یرا در ساحه  قرار فورم سرو   ی ن یرزمیز  ی آبهائ  ی کیسطح ستات   .2

 دارد. و ترمیمات 

 . ب است که باید تبدیل شودتخته آن خرا  3لا فعفاده میکند که است وات  250 لرسو ه  ختت 16به تعداد که در این شب  .3

  . ز است نیا 3kwو انورتر  2.2KWواتر پمپ است که درنظر گرفته شده است که برای این قدرت از ی ضرورت وات انرژ 3900ید ب به ذخیره بان آکردبرای بالا  .4

 یت پلان نشان داده شده است.مشخصات آن در سا در ترمیمات درنظر گرفته شده است  که تهداشمت ها قسضی در بعتخریبات ن شبکه پایپ های توضعی ای .5

 . ترمیمات دارد که نیاز به ت ساخته شده اس لا قب متر مکعب  20 م جحبه  تفاعی کانکریتی ار خیرهیک ذ .6

 . درنظر گرفته شده است   عمومی شیردهن  در این شبکه آبرسانی بشکل  .7

 ست.نشان داده شده ا قه و جدید ساب قطر پایپ هایار جریان اب و مقدی هر پایپ طول وقطر  لائ با Site Planدر .8

 )سمنت:ریگ: جغل( میباشد. 1:1.5:3آن  شته باشد که نسبت دا 200خ دارباید مارک یت سی کانکرتمام  .9

 )سمنت:ریگ( کارشود.  1:4تمام کار سنگ کاری باید بامصاله   .10

 )سمنت:ریگ:جغل( میباشد.  1:2:4باشدکه نسبت آن  150مارک تمام کانکریت بیدون سیخ  .11

 اشد. داشته ب منت:ریگ()س 1:3پلسترکاری باید نسبت  امتم .12

 کیلوگرام پودر ضدنفوذآب دریک بوری سمنت مخلوط گردد.  1)سمنت:ریگ( داشته باشد وحداقل  1:3بت دنفوذ آب باید نستمام کارپلسترکاری ض .13

 منت:ریگ( داشته باشد. )س 1:3کارهنگاف کاری باید نسبت  .14



 .اشدک بوپامیگیرد باید کاملا صاف ازآن استفاده صورت ی آب ایکه درکارهای ساختمان .15

 روز ادامه پیدا کند. 28د تا مراقبت کارکانکریت وآب دادن به آن بای .16

    :بخش اول .1

 باشد واحداث شبکه های آبرسانی بوده که شامل بخشهای ذیل میباشد:  یچاه ها مبا استفاده ازآب  تهیه آب نوشیدنی صحیاین مشخصات مربوط به 

   یک شبکهَ آبرسانیساختن   2.1

 رادرین رهنما دربردارد: شبکه ایط دیزاین یک عینیت های ذیل شر 2.2

 . +پلستر کاری ذخیره +رنگ مالی ذخیره +پلسترضد نفوذ اب شوند ترمیم ذخیره   •

 . تبدیل گیت وال هاتبدیل نل دخولی و خروجی  ذخیره و  •

 . ترمیم و پاکاری چاه  •

 .تبدیل واتر پمپ و کنترولر  •

 . ول و گیت وال نیاز دارند ه این شبکه  من •

 .خانه باید پایب دوانی شوند 20به تعداد  •

 .نیاز به ساختمان برای محافظت چاه دارند  •

 وات باید گرفته شود 265تخته سولر  3نصب   •

 . یوار احاطه سولر رنگ مالی و نصب سیم خالدار برای د •

 راردادی مکلف است تا شرایط ذیل را مراعات نماید. شبکه آبرسانی ق در احداث یک    2.3

 صورت بیگرند.تخنیکی    نصب وانستال نمودن سولر وپمپ توسط یک شخص  •

 شده است.داده  توضیح ونلدوانی شبکه مطابق به ستندردکه درنقشهَ ها وآ فرمشخصات پایپ ها نصب  •

بکه کارمینمایند بخاطربکارگیری پایپ های پولی ایتیلین وفتنگ باب آن توسط شرکت های تولید کننده پایپ  ا که دراحداث ش تا پایپ فیترها وپرسونل خویشر  استف قراردادی مکل •

 تریننگ دهند. 

 تفاهم صورت گیرد.  مردم با نمایندگان وبزرگان رعملی نای کاوشیردهن ها اگرچه درنقشه وضاحت دارد بازهم دراث مخازنمحلات احداث ،  •

  فته مخزن وشیردهن که منجربه تغیردیزاین شبکه گردد، درآنصورت با انجنیران دیزاینرپروژه مشوره صورت گر ، ه درانتخاب محلدرصورت آمدن تغیرقابل ملاحظ •

 . ت گیرددرصورت آمدن هرنوع تغیر درپروژه با انجنیران دیزاین مشوره صور •

ه بکارگرفته میشود باید توسط شرکت تولید کننده بمحضرنماینده شرکت تطبیق کننده پروژه  ع پولی ایتلین ویا پی وی سی که درساختمان پروژازنو  پایپ ها وفتنگ باب که  تمام •

 د. تحت تست وآزمایش ازنگاه کیفیت قرارگرفته سرتیفیکت کوالیتی آن به مسئولین نظارت ازپروژه ارسال گرد

 



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Sheringghounday Village Kote District Nangarhar Province
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General information:
No of  House connection=60
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=16
No of Families=145

Main Back
Filling

Initial Back
Filling

Bedding

Length(m),Diameter(mm),Detail pipe



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Sheringghounday Village Kote District Nangarhar Province
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2 cm inside plaster
25 cm Brick masonry 1:5
2 cm out side plaster
plastic painting 100%
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PVC Pipe 2inch for pouring of Gravel

Well Casing

10cm PCC (1:2:4)
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Compacted soil
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m
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EX Well Section

Existing well with the depth of 70m and
diameter of drilling will be 16 in
 the casing and filter should be10 inch
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EX Typical Site plan of Solar pump system

Existing well with the depth of 70m and
diameter of drilling will be 16 in
 the casing and filter should be10 inch
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No : Family now 145  No of Person 870

No : student 0 Clinic parsonal 0

1.67%

2.50%

P 15 1115.3511 Person 1.28

P25 1316.2544 Person 1.51

LPCD for Village 30 Liter/day

LPCD for school 15 Liter/day

Avarage demand 33460.533 Liter/day 33.5 m3/day

C of day 1.3 C of hour 2.3

Peak Daily  = 43498.7 Liter/day 43.5 m3/day

1812.4 Liter/hour 1.8 m3/h

0.503457101 Liter/sec

Peak factore hourly= 1.1579513 Liter/sec

Peak Daily School 0 Liter/day 0 m3/day

Peak Daily Clinic 0 Liter/day 0 m3/day

0 Liter/8 hour 0.000 Liter/sec

Total water Demand 33460.5 Liter/day 33.46 m3/day

Descharg of well for 8 H= 4 m3/h 1.2 L/sec

V water resservior(G.W.R) 16.73 m3 /day   ≈ 30 m3/day

V W.R for solar pump

V w.tank 10.038 m3 /day   ≈ 30 m3/day

Peak sec demand = 0.00116 m3/sec

Wigth of water = 1.1618241 Kg/sec

Static water level = 35.0 m

Dynamic water level = 35.0 m

Heigth difference w &WR 6.0 m

f= 140.0 constant 75

L= 160.0 m  0.75

R/p= 0.1 m

hf= 0.1 m

TDH= 76.1 m

BHP= 1.57 Hp

1.17 Kw 2.2 kw

inverter 2.86 Kw 3 kw

 solar 260 watt

Total Watt needs 3900 Watt

No of Solar (450watt) 15.00 Number 16 No

Solar water pump Design sheet  for  Sheringhounday Water supply

Solar pump Design Sheet

Population

30

Population growth percentage for Roral

Population growth percentage for Urban



Brief Information 

✓ No. of family :170 

✓ TDH from Well to WR = 46m  

✓ Depth of Well = 45m 

✓ No of STP = 15  

✓ Energy needs for water pump= 3900watts  

✓ RH 20m3 Elevated water Reservoir 

✓ Construction well protection 

✓ RH other Activities of pipe Schemes    

✓  
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                                                                                                                                                                           Prepared By:OCHR Engineering Department    

➢ Terms of Reference     3 Sheet 

➢ Survey +Site Plan + key plan 3 Sheet 

➢ Network Hydraulic design 0 Sheet 

➢ Bill of Quantity 3 Sheet 

➢ Well drawing 3 Sheets 

➢ Existing 20 m3 water Tank 0 Sheets 

➢ Cost Bill of Quantity 3 Sheets 

➢ Gatve valve box   1 Sheet 

➢ Fitting schedule 1 Sheet 

➢ Work plan 1 Sheet 



                                                ولایت ننگرهار  کوتولسوالی  قلعه  قریه شیرجان در سیستم  سولرپمپ  شبکه آبرسانیترمیم برای  مشخصات کاری
 

 .رسدمی  فامیل170 به  حه تحت این پلان وس در سافند تعدا هکضرورت دارد. مات یو به ترم باشدیفعال م بی س بشکل ن  که فعلاً   دهیقبلاً اعمار گرد جان شیرنی قریه شبکه آبرسا .1

 و ساختمان چاه  که نیاز به پاک کاریدرنظر گرفته شده اند     متر 45 متر گزارش  داده  است که عمق چاه   15در حدود   یرا در ساحه  قرار فورم سرو   ی ن یرزمیز  ی آبهائ  ی کیسطح ستات   .2

 دارد. و ترمیمات 

 . ب است که باید تبدیل شودتخته آن خرا  6لا فعفاده میکند که است وات  250 لرو سه  ختت 16به تعداد که در این شب  .3

  . ز است نیا 3kwو انورتر  2.2KWواتر پمپ است که درنظر گرفته شده است که برای این قدرت از ی ضرورت وات انرژ 3900ید ب به ذخیره بان آکردبرای بالا  .4

 یت پلان نشان داده شده است.مشخصات آن در سا در ترمیمات درنظر گرفته شده است  که تهداشها  ت مقسضی در بعتخریبات ن شبکه پایپ های توضعی ای .5

 . ترمیمات دارد که نیاز به ت ساخته شده اس لا قب متر مکعب  20 م جحبه  تفاعی کانکریتی ار خیرهیک ذ .6

 . درنظر گرفته شده است   عمومی شیردهن  در این شبکه آبرسانی بشکل  .7

 ست.نشان داده شده ا قه و جدید ساب قطر پایپ هایار جریان اب و مقدی هر پایپ طول وقطر  ئ لابا Site Planدر .8

 )سمنت:ریگ: جغل( میباشد. 1:1.5:3آن  شته باشد که نسبت دا 200خ دارباید مارک یت سی کانکرتمام  .9

 )سمنت:ریگ( کارشود.  1:4تمام کار سنگ کاری باید بامصاله   .10

 )سمنت:ریگ:جغل( میباشد.  1:2:4باشدکه نسبت آن  150تمام کانکریت بیدون سیخ مارک  .11

 اشد. داشته ب منت:ریگ()س 1:3پلسترکاری باید نسبت  امتم .12

 کیلوگرام پودر ضدنفوذآب دریک بوری سمنت مخلوط گردد.  1)سمنت:ریگ( داشته باشد وحداقل  1:3بت دنفوذ آب باید نستمام کارپلسترکاری ض .13

 گ( داشته باشد. ری:منت )س 1:3کارهنگاف کاری باید نسبت  .14



 .اشدک بوپامیگیرد باید کاملا صاف ازآن استفاده صورت ی آب ایکه درکارهای ساختمان .15

 روز ادامه پیدا کند. 28د تا مراقبت کارکانکریت وآب دادن به آن بای .16

    :بخش اول .1

 بخشهای ذیل میباشد:  باشد واحداث شبکه های آبرسانی بوده که شامل چاه ها میبا استفاده ازآب  تهیه آب نوشیدنی صحیاین مشخصات مربوط به 

   یک شبکهَ آبرسانیساختن   2.1

 رادرین رهنما دربردارد: شبکه ایط دیزاین یک عینیت های ذیل شر 2.2

 خروجی ذخیره ترمیم و پاکاری ذخیره +تبدیل نل  •

    ترمیم پاکاری چاه +ساختن ساختمان چاه +نصب چک وال  •

 ذخیره   ایب چاه وترمیم پ •

 4kwوانورتر   3kwتبدیل واترپمپ وکنترول شبکه واتر پمپ  •

 ساختن منحول برای شبکه   •

 وات 260تخته سولر 6نگ سولر و نصب به تعداد تبدیل سیستم ارتی •

 ترمیم پایب عمومی شبکه   •

 خته شوند دانه شیردهن باید سا3دانه شیردهن عمومی داشته که باید ترمیم شوند و همچنان 12به تعداد  •

 ساختن فریم جدید برای سولر   •

 

 شرایط ذیل را مراعات نماید. ردادی مکلف است تا شبکه آبرسانی قرادر احداث یک      2.3

 صورت بیگرند.تخنیکی    نصب وانستال نمودن سولر وپمپ توسط یک شخص  •

 شده است.داده  توضیح ونلدوانی شبکه مطابق به ستندردکه درنقشهَ ها وآ فرمشخصات پایپ ها نصب  •

بکه کارمینمایند بخاطربکارگیری پایپ های پولی ایتیلین وفتنگ باب آن توسط شرکت های تولید کننده پایپ  ا که دراحداث ش تا پایپ فیترها وپرسونل خویشر  استقراردادی مکلف  •

 تریننگ دهند. 

 تفاهم صورت گیرد.  گان وبزرگان مردم با نمایندرعملی نای کاوشیردهن ها اگرچه درنقشه وضاحت دارد بازهم دراث مخازنمحلات احداث ،  •

  فته مخزن وشیردهن که منجربه تغیردیزاین شبکه گردد، درآنصورت با انجنیران دیزاینرپروژه مشوره صورت گر ، ه درانتخاب محلدرصورت آمدن تغیرقابل ملاحظ •

 . ت گیرددرصورت آمدن هرنوع تغیر درپروژه با انجنیران دیزاین مشوره صور •

ه بکارگرفته میشود باید توسط شرکت تولید کننده بمحضرنماینده شرکت تطبیق کننده پروژه  ع پولی ایتلین ویا پی وی سی که درساختمان پروژوفتنگ باب که ازنوپایپ ها    تمام •

 د. تحت تست وآزمایش ازنگاه کیفیت قرارگرفته سرتیفیکت کوالیتی آن به مسئولین نظارت ازپروژه ارسال گرد



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Shirjan-Kalay Village Kote District Nangarhar Province
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Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Shirjan-Kalay Village Kote District Nangarhar Province
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No of Water Reservoir=1
No of  Solar=16
No of Families=195
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Initial Back
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Bedding
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Plan of Solar Array

Site Plan for  Solar Panels=16 (270watt)
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22

1
.
5

10
cm

2 
in

2 
in

1- Steel angle iron (2"x2"3mm)

2- Steel angle iron (2"x2"4mm)

3- Steel girder mini size (10cmx4.5cmx5mm)

1
3mm

2 in

1
2

1

1

1 1
3

3
3.1

4.5cm

Section AA

5mm

2
4mm

2 in

25°

3.4
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2 cm inside plaster
25 cm Brick masonry 1:5
2 cm out side plaster
plastic painting 100%

GI pipe 2in

Section A-A

GI well
header

Flow
Meter

Elbow

Check
Valve

Elbow

GI Pipe 2"

Vent

10cm PCC (1:2:4)
10cm Gravel
Compacted soil
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Plan of Well Protection
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PVC Pipe 2inch for pouring of Gravel

Well Casing

10cm PCC (1:2:4)
10cm Gravel
Compacted soil

45
m

3m

Section pipe

Gravel Pack

Bill plug
10"

16"

EX Well Section
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EX Typical Site plan of Solar pump system

Existing well with the depth of 45m and
diameter of drilling will be 16 in
 the casing and filter should be10 inch
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No : Family now 195  No of Person 1170

No : student 0 Clinic parsonal 0

1.67%

2.50%

P 15 1499.9549 Person 1.28

P25 1770.1353 Person 1.51

LPCD for Village 30 Liter/day

LPCD for school 15 Liter/day

Avarage demand 44998.648 Liter/day 45.0 m3/day

C of day 1.3 C of hour 2.3

Peak Daily  = 58498.2 Liter/day 58.5 m3/day

2437.4 Liter/hour 2.4 m3/h

0.677062998 Liter/sec

Peak factore hourly= 1.5572449 Liter/sec

Peak Daily School 0 Liter/day 0 m3/day

Peak Daily Clinic 0 Liter/day 0 m3/day

0 Liter/8 hour 0.000 Liter/sec

Total water Demand 44998.6 Liter/day 45.00 m3/day

Descharg of well for 8 H= 6 m3/h 1.6 L/sec

V water resservior(G.W.R) 22.50 m3 /day   ≈ 30 m3/day

V W.R for solar pump

V w.tank 13.500 m3 /day   ≈ 30 m3/day

Peak sec demand = 0.00156 m3/sec

Wigth of water = 1.5624531 Kg/sec

Static water level = 15.0 m

Dynamic water level = 30.0 m

Heigth difference w &WR 10.0 m

f= 140.0 constant 75

L= 50.0 m  0.75

R/p= 0.1 m

hf= 0.1 m

TDH= 55.1 m

BHP= 1.53 Hp

1.14 Kw 2.2 kw

inverter 2.86 Kw 3 kw

 solar 260 watt

Total Watt needs 3900 Watt

No of Solar (450watt) 15.00 Number 16 No

Solar water pump Design sheet  for  Sherjan Water supply

Solar pump Design Sheet

Population

30

Population growth percentage for Roral

Population growth percentage for Urban



Brief Information 

✓ No. of family :240 

✓ TDH from Well to WR = 96m  

✓ Depth of Well = 96m 

✓ No of STP = 14  

✓ Length of network= 900m  

✓ Energy needs for water pump= 5200watts 

✓ RH 30m3 Elevated water Reservoir 

✓ RH other Activities of pipe Schemes    

✓   

 

 

                                      Afghanistan Humanitarian Fund (AHF)  

                                      ORGANIZATON FOR COORDINATION OF HUMANITRIAN RELIEF (OCHR) 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                     Rehabilitaion of Water Supply Project       

                      Project Name: Water supply solar pump system Pipe Scheme                      
 

 

Village:  Abid Kalay 

District:  Kote 

Province:  Nangarhar 

 

 

 
 

Contents: 

 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                                                                                           Prepared By:OCHR Engineering Department    

➢ Terms of Reference     3 Sheet 

➢ Survey +Site Plan + key plan 2 Sheet 

➢ Network Hydraulic design 1 Sheet 

➢ Bill of Quantity 3 Sheet 

➢ Well drawing 3 Sheets 

➢ Existing 30 m3 water Tank 0 Sheets 

➢ Cost Bill of Quantity 3 Sheets 

➢ Boundary wall for solar panels 5 Sheets 

➢ Gatve valve box   1 Sheet 

➢ Fitting schedule 1 Sheet 

➢ Work plan 1 Sheet 



                                                ولایت ننگرهار  کوتولسوالی  عابد خیل  قریه در سیستم  سولرپمپ  شبکه آبرسانیترمیم برای  مشخصات کاری
 

 .رسدمی  فامیل240 به   حه تحت این پلان وس در ساتعداد نف هکضرورت دارد. مات یو به ترم باشدیفعال م بی سبشکل ن  که فعلاً  دهیقبلاً اعمار گرد بد خیلعانی قریه شبکه آبرسا .1

که نیاز به پاک کاری و ترمیمات و  درنظر گرفته شده اند     متر 96 متر گزارش  داده  است که عمق چاه    30در حدود  یرا در ساحه  قرار فورم سرو   ی ن یرزمیز  ی آبهائ  ی کیسطح ستات   .2

 فظ چاه دارد. حاختمان مسا

ی سرتیفکیت و تضمین خط بوده و مورد تائید صفحه سولر یا شمسی که دارا سته شده که نیاز به تبدیل دارد تخته آن شک 2وات استفاده میکند که  250 ه سولرختت 20به تعداد که در این شب  .3

 .رای ضمانت خط باشدسال دا  30باشد و برای مدت  OCHRانجنیران کوالتی کنترول ریاست موسسه 

   .ز است نیا 3KWواتر پمپ وات انرژی ضرورت است که درنظر گرفته شده است که برای این قدرت از  5200ید ب به ذخیره بان آکردبرای بالا  .4

 یت پلان نشان داده شده است.که مشخصات آن در سا  گرفته شده است درنظر  مکمل پایپ های جدید است  شده تخریب ن شبکه اکثر پایپ های توضعی ای .5

 . ترمیمات دارد که نیاز به ت ساخته شده اسقبلا  متر مکعب  30 م جحبه  تفاعی کانکریتی ار خیرهیک ذ .6

 . درنظر گرفته شده است   عمومی شیردهن  در این شبکه آبرسانی بشکل  .7

 ست.نشان داده شده ا قه و جدید ساب قطر پایپ هایار جریان اب و مقدبالائی هر پایپ طول وقطر   Site Planدر .8

 )سمنت:ریگ: جغل( میباشد. 1:1.5:3شته باشد که نسبت آن دا 200خ دارباید مارک تمام کانکریت سی  .9

 )سمنت:ریگ( کارشود.  1:4تمام کار سنگ کاری باید بامصاله   .10

 )سمنت:ریگ:جغل( میباشد.  1:2:4باشدکه نسبت آن  150تمام کانکریت بیدون سیخ مارک  .11

 

 



 منت:ریگ( داشته باشد. )س 1:3پلسترکاری باید نسبت  امتم .12

 کیلوگرام پودر ضدنفوذآب دریک بوری سمنت مخلوط گردد.  1)سمنت:ریگ( داشته باشد وحداقل  1:3دنفوذ آب باید نسبت تمام کارپلسترکاری ض .13

 )سمنت:ریگ( داشته باشد.  1:3کارهنگاف کاری باید نسبت  .14

 سانتی متر کم نباشد. 35از قطر جمع چه باید به هیچ وجه ه باشد، اما عرض جویسانتی مترعرض داشت 50و سانتی متر عمق  100باید حداقل پ کندنکاری جوی جهت گور نمودن پای .15

 پرکاری جویچه پایپ طوری صورت گیرد که بالائی پایپ مواد نرم انداخته شود تا از متضررشدن پایپ جلوگیری صورت گیرد.  .16

 .وپاک باشدمیگیرد باید کاملا صاف ازآن استفاده صورت ی آب ایکه درکارهای ساختمان .17

 روز ادامه پیدا کند. 28د تا مراقبت کارکانکریت وآب دادن به آن بای .18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    :بخش اول .1

 باشد واحداث شبکه های آبرسانی بوده که شامل بخشهای ذیل میباشد:  چاه ها میبا استفاده ازآب  تهیه آب نوشیدنی صحیاین مشخصات مربوط به 

   یک شبکهَ آبرسانیساختن   2.1

 رادرین رهنما دربردارد: شبکه ایط دیزاین یک شرعینیت های ذیل  2.2

 عدد 14داد یر دهن به تعساختن ش •

 +پلستر +رنگ ذخیره  ترمیم ذخیره همراه پاکاری  آن  •

 تبدیل واتر پمپ   •

 ترمیم پاکاری چاه   •

 باید جدید گرفته  شود  وات250تخته سولر دو •

 پایب عمومی شبکه نیاز دارند . •

 شرایط ذیل را مراعات نماید. ردادی مکلف است تا شبکه آبرسانی قرادر احداث یک    2.3

 صورت بیگرند.تخنیکی    نصب وانستال نمودن سولر وپمپ توسط یک شخص  •

 ونلدوانی شبکه مطابق به ستندردکه درنقشهَ ها وآ فرمشخصات توضیح داده شده است. پایپ ها نصب  •

بکه کارمینمایند بخاطربکارگیری پایپ های پولی ایتیلین وفتنگ باب آن توسط شرکت های تولید کننده پایپ  ا که دراحداث ش تا پایپ فیترها وپرسونل خویشر  استقراردادی مکلف  •

 تریننگ دهند. 

 تفاهم صورت گیرد.  وشیردهن ها اگرچه درنقشه وضاحت دارد بازهم دراثنای کارعملی با نمایندگان وبزرگان مردم  مخازنمحلات احداث ،  •

  فته مخزن وشیردهن که منجربه تغیردیزاین شبکه گردد، درآنصورت با انجنیران دیزاینرپروژه مشوره صورت گر ، ه درانتخاب محلدرصورت آمدن تغیرقابل ملاحظ •

 درصورت آمدن هرنوع تغیر درپروژه با انجنیران دیزاین مشوره صورت گیرد.  •

ه بکارگرفته میشود باید توسط شرکت تولید کننده بمحضرنماینده شرکت تطبیق کننده پروژه  ع پولی ایتلین ویا پی وی سی که درساختمان پروژتمام پایپ ها وفتنگ باب که ازنو •

 تحت تست وآزمایش ازنگاه کیفیت قرارگرفته سرتیفیکت کوالیتی آن به مسئولین نظارت ازپروژه ارسال گردد. 



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Abidkhil-Kalay Village Kote District Nangarhar Province
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General information:
No of STP=14
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=20
No of Families=240



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Abidkhil-Kalay Village Kote District Nangarhar Province
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General information:
No of STP=14
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=20
No of Families=240
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EX Well Section

Existing well with the depth of 96m and
diameter of drilling will be 16 in
 the casing and filter should be12 inch

S
U

R
V

E
Y

E
D

 
B

Y
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

D
E

S
I
G

N
E

D
 
B

Y
 
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

D
R

A
W

N
 
B

Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

C
H

E
C

K
E

D
 
B

Y
 
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

R
E

V
I
E

W
E

D
 
B

Y
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

A
P

P
R

O
V

E
D

 
B

Y
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

S
C

A
L
E

D
A

T
E

1

D
R

A
W

I
N

G
 
N

O
.

2

W
A

SH
 T

E
A

M

O
C
H
R

Or
ga

niz
ati

on
 fo

r
Co

or
din

ati
on

 of
Hu

ma
nit

ar
ian

 R
eli

ef
D

R
A

W
I
N

G
 
T

I
T

L
E

:
 
 
 
 
W

e
l
l
 
S

e
c
t
i
o

n

S
C

A
L
E

N
T

A

 
 
 
P

r
o

j
e

c
t
 
N

a
m

e
:
W

a
t
e

r
 
S

u
p

p
l
y
 
S

o
l
a

r
 
P

i
p

e
 
S

a
c
h

e
m

s

P
R

O
V

I
N

C
E

 
 
 
 
 
 
 
N

a
n
g
a
r
h
a
r

D
I
S

T
R

I
C

T
 
 
 
 
 
K

o
t
e

V
I
L
L
A

G
 
 
 
 
 
A

b
i
d
k
h
i
l
 
k
a
l
a
y



8
6
m

 
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
 
d
e
p
t
h
 
o
f
 
p
u
m

p

9
6
 
m

 
w

e
l
l
 
d
e
p
t
h

6
0
m

 
D

y
n
a
m

i
c
 
w

a
t
e
r
 
L
e
v
e

l

3
5
m

 
S

t
a
t
i
c
 
w

a
t
e
r
 
L
e
v
e
l

EX Typical Site plan of Solar pump system

Existing well with the depth of 96m and
diameter of drilling will be 16 in
 the casing and filter should be12 inch
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No : Family now 240  No of Person 1440

No : student 0 Clinic parsonal 0

1.67%

2.50%

P 15 1846.0984 Person 1.28

P25 2178.628 Person 1.51

LPCD for Village 30 Liter/day

LPCD for school 15 Liter/day

Avarage demand 55382.952 Liter/day 55.4 m3/day

C of day 1.3 C of hour 2.3

Peak Daily  = 71997.8 Liter/day 72.0 m3/day

2999.9 Liter/hour 3.0 m3/h

0.833308305 Liter/sec

Peak factore hourly= 1.9166091 Liter/sec

Peak Daily School 0 Liter/day 0 m3/day

Peak Daily Clinic 0 Liter/day 0 m3/day

0 Liter/8 hour 0.000 Liter/sec

Total water Demand 55383.0 Liter/day 55.38 m3/day

Descharg of well for 8 H= 7 m3/h 1.9 L/sec

V water resservior(G.W.R) 27.69 m3 /day   ≈ 30 m3/day

V W.R for solar pump

V w.tank 16.615 m3 /day   ≈ 30 m3/day

Peak sec demand = 0.00192 m3/sec

Wigth of water = 1.9230192 Kg/sec

Static water level = 30.0 m

Dynamic water level = 65.0 m

Heigth difference w &WR 10.0 m

f= 140.0 constant 75

L= 86.0 m  0.75

R/p= 0.1 m

hf= 0.2 m

TDH= 105.2 m

BHP= 3.60 Hp

2.68 Kw 3 kw

inverter 3.9 Kw 4 kw

 solar 250 watt

Total Watt needs 5200 Watt

No of Solar (450watt) 20.80 Number 20 No

Solar water pump Design sheet  for  Abid  Kalay Water supply

Solar pump Design Sheet

Population

30

Population growth percentage for Roral

Population growth percentage for Urban



Brief Information 

✓ No. of family :150  

✓ TDH from Well to WR = 58m  

✓ Depth of Well = 60m 

✓ No of STP = 70 house holde 

✓ RH 30m3 Elevated water Reservoir 

✓ Construction Well protection 

✓ RH other Activities of pipe Schemes    

✓  

 

 

                                      Afghanistan Humanitarian Fund (AHF)  

                                      ORGANIZATON FOR COORDINATION OF HUMANITRIAN RELIEF (OCHR) 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                     Rehabilitaion of Water Supply Project       

                      Project Name: Water supply solar pump system Pipe Scheme                      
 

 

Village:  Hajian-Kariz 

District:  Rodad 

Province:  Nangarhar 
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                                                                                                                                                                           Prepared By:OCHR Engineering Department    

➢ Terms of Reference     3 Sheet 

➢ Survey +Site Plan + key plan 3 Sheet 

➢ Network Hydraulic design 0 Sheet 

➢ Bill of Quantity 3 Sheet 

➢ Well drawing 3 Sheets 

➢ Existing 30 m3 water Tank 0 Sheets 

➢ Cost Bill of Quantity 3 Sheets 

➢ Boundary wall for solar panels 0 Sheets 

➢ Gatve valve box   1 Sheet 

➢ Fitting schedule 1 Sheet 

➢ Work plan 1 Sheet 



                                                ولایت ننگرهار روداتولسوالی  حاجیانو کاریزقریه در سیستم  سولرپمپ  شبکه آبرسانیترمیم برای  مشخصات کاری
 

  .رسدمی  فامیل150 حت این پلان  به  در ساحه ت نفوس  تعداد هکضرورت دارد. مات یو به ترم باشدیفعال مبشکل نسبی  که فعلاً  دهیقبلاً اعمار گرد حاجیان کاریزنی قریه شبکه آبرسا .1

تمان ساخنیاز به پاک کاری و   استفاده میکند که    60mلقه چاه به عمق  حاز یک  متر گزارش  داده  است که     25در حدود  یرا در ساحه  قرار فورم سرو   ی ن یرزمیز   ی آبهائ  ی کیسطح ستات   .2

 .    محافظ چاه دارد

   .دارد ننیاز به تبدیل  یکند کهوات استفاده م 260ه سولر ختت 14 به تعدادکه در این شب  .3

  .باشدفاده میکند که فعال میاست 4kwو انورتر   3kwه از واتر پمپ در این شبک .4

برای وضاحت بیشتر   شده است که  گرفتهدرنظر  ضی ساحات پایپ های جدید  همچنان در بعو    گرفته شده است که در ترمیمات درنظر    است   شده  تخریب  اکثر    بکهن شپایپ های توضعی ای  .5

 در سایت پلان نشان داده شده است.

 .ترمیمات دارد نیاز به  کهت ساخته شده اسقبلا  متر مکعب  30م فظ به حجاق محامراه اتتفاعی هرا خیرهیک ذ .6

 . درنظر گرفته شده است  خانه به خانهشیردهن  برسانی بشکل در این شبکه آ .7

 نشان داده شده است. قه و جدید ساب پایپ هایقطر مقدار جریان اب و ول وقطر  ایپ طبالائی هر پ Site Planدر .8

 یگ: جغل( میباشد.)سمنت:ر 1:1.5:3داشته باشد که نسبت آن  200خ دارباید مارک ی تمام کانکریت س .9

 ت:ریگ( کارشود. )سمن 1:4ید بامصاله  تمام کار سنگ کاری با .10

 اشد. )سمنت:ریگ:جغل( میب 1:2:4ت آن ه نسب باشدک 150تمام کانکریت بیدون سیخ مارک  .11

 

 



 

 . )سمنت:ریگ( داشته باشد 1:3پلسترکاری باید نسبت  امتم .12

 ذآب دریک بوری سمنت مخلوط گردد. کیلوگرام پودر ضدنفو 1)سمنت:ریگ( داشته باشد وحداقل  1:3تمام کارپلسترکاری ضدنفوذ آب باید نسبت  .13

 باشد.  داشته)سمنت:ریگ(  1:3کارهنگاف کاری باید نسبت  .14

 سانتی متر کم نباشد. 35ه باشد، اما عرض جویچه باید به هیچ وجه از قطر جمع شتسانتی مترعرض دا  50سانتی متر عمق و  100باید حداقل پ کندنکاری جوی جهت گور نمودن پای .15

 ئی پایپ مواد نرم انداخته شود تا از متضررشدن پایپ جلوگیری صورت گیرد. ری صورت گیرد که بالاپرکاری جویچه پایپ طو  .16

 .میگیرد باید کاملا صاف وپاک باشدازآن استفاده صورت ی آب ایکه درکارهای ساختمان .17

 روز ادامه پیدا کند. 28مراقبت کارکانکریت وآب دادن به آن باید تا  .18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    :بخش اول .1

 باشد واحداث شبکه های آبرسانی بوده که شامل بخشهای ذیل میباشد:  چاه ها میبا استفاده ازآب  هیه آب نوشیدنی صحیتاین مشخصات مربوط به 

   کهَ آبرسانییک شبساختن   2.1

 رادرین رهنما دربردارد: شبکه عینیت های ذیل شرایط دیزاین یک  2.2

 گیت وال +چک وال +  ساختمان برای محافظت چاه •

  لستر رنگ مالی +پ +ترمیم ذخیره   •

 ترمیم منحول عمومی ذخیره   •

 ترمیم و پاکاری چاه   •

 انکشاف شبکه و پایب دوانی برای خانه جدید  •

 ترمیم و پاکاری منحول شبکه  •

 شوده باید ترمیم شوند   دانه شیردهن برای خانه به خانه ساخته 70به تعداد  •

 

 شبکه آبرسانی قراردادی مکلف است تا شرایط ذیل را مراعات نماید. در احداث یک    2.3

 ونلدوانی شبکه مطابق به ستندردکه درنقشهَ ها وآ فرمشخصات توضیح داده شده است. پایپ ها نصب  •

ارگیری پایپ های پولی ایتیلین وفتنگ باب آن توسط شرکت های تولید کننده پایپ  ا که دراحداث شبکه کارمینمایند بخاطربک  است تا پایپ فیترها وپرسونل خویشر قراردادی مکلف  •

 تریننگ دهند. 

 وشیردهن ها اگرچه درنقشه وضاحت دارد بازهم دراثنای کارعملی با نمایندگان وبزرگان مردم تفاهم صورت گیرد.   مخازنمحلات احداث ،  •

  فته شیردهن که منجربه تغیردیزاین شبکه گردد، درآنصورت با انجنیران دیزاینرپروژه مشوره صورت گرمخزن و ، درصورت آمدن تغیرقابل ملاحظه درانتخاب محل •

 درصورت آمدن هرنوع تغیر درپروژه با انجنیران دیزاین مشوره صورت گیرد.  •

توسط شرکت تولید کننده بمحضرنماینده شرکت تطبیق کننده پروژه  تمام پایپ ها وفتنگ باب که ازنوع پولی ایتلین ویا پی وی سی که درساختمان پروژه بکارگرفته میشود باید   •

 تحت تست وآزمایش ازنگاه کیفیت قرارگرفته سرتیفیکت کوالیتی آن به مسئولین نظارت ازپروژه ارسال گردد. 
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No of STP=70 house holde
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No of Water Reservoir=1
No of  Solar=14
No of Families=150

Main Back
Filling
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Main Back
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Bedding

Length(m),Diameter(mm),Detail pipe
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Typical Site plan of Solar pump system
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Brief Information 

✓ No. of family :220 

✓ TDH from Well to WR = 70m  

✓ Depth of Well = 70m 

✓ No of STP = 140 house 

✓ Energy needs for water pump= 9750watts  

✓ RH 40m3 Elevated water Reservoir 

✓ Construction Well protection 

✓ RH other Activities of pipe Schemes    

✓  

 

 

                                      Afghanistan Humanitarian Fund (AHF)  

                                      ORGANIZATON FOR COORDINATION OF HUMANITRIAN RELIEF (OCHR) 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                     Rehabilitaion of Water Supply Project       

                      Project Name: Water supply solar pump system Pipe Scheme                      
 

 

Village:  Zala 

District:  Rodad 

Province:  Nangarhar 
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                                                                                                                                                                           Prepared By:OCHR Engineering Department    

➢ Terms of Reference     3 Sheet 

➢ Survey +Site Plan + key plan 3 Sheet 

➢ Network Hydraulic design 0 Sheet 

➢ Bill of Quantity 3 Sheet 

➢ Well drawing 3 Sheets 

➢ Existing 40 m3 water Tank 0 Sheets 

➢ Cost Bill of Quantity 3 Sheets 

➢ Boundary wall for solar panels 5 Sheets 

➢ Gatve valve box   1 Sheet 

➢ Fitting schedule 1 Sheet 

➢ Work plan 1 Sheet 



                                                 ولایت ننگرهار   روداتولسوالی  زاره قریه در سیستم  سولرپمپ  شبکه آبرسانیترمیم برای  مشخصات کاری
 

  رسدمی   فامیل220 ن  به ن پلاحت ایتعداد نفوس در ساحه ت هکضرورت دارد. مات یو به ترم اشدبیفعال م  که فعلاً  دهیقبلاً اعمار گرد زارهنی قریه شبکه آبرسا .1

ساختمان نیاز به پاک کاری و   استفاده میکند که    70mلقه چاه به عمق  حاز یک  متر گزارش  داده  است که     40در حدود  یرا در ساحه  قرار فورم سرو   ی ن یرزمیز   ی آبهائ  ی کیسطح ستات   .2

 .    چاه داردمحافظ  

   .دارد ننیاز به تبدیل  یکند کهده موات استفا 260ه سولر ختت 14 به تعدادکه در این شب .3

  .باشدفاده میکند که فعال میاست 4kwو انورتر   3kwه از واتر پمپ در این شبک .4

بیشتر   برای وضاحت   شده است که  گرفتهدرنظر  ضی ساحات پایپ های جدید  همچنان در بعو    گرفته شده است که در ترمیمات درنظر    است   شده  تخریب  اکثر    بکهن شپایپ های توضعی ای  .5

 ایت پلان نشان داده شده است.در س

 .ترمیمات دارد نیاز به  کهت ساخته شده اسقبلا  متر مکعب  40م فظ به حجاق محامراه اتتفاعی هرا خیرهیک ذ .6

 . درنظر گرفته شده است  خانه به خانهشیردهن  برسانی بشکل در این شبکه آ .7

 نشان داده شده است. قه و جدید ساب هایقطر پایپ و  مقدار جریان اب بالائی هر پایپ طول وقطر   Site Planدر .8

 یگ: جغل( میباشد.)سمنت:ر 1:1.5:3داشته باشد که نسبت آن  200خ دارباید مارک ی تمام کانکریت س .9

 ت:ریگ( کارشود. )سمن 1:4ید بامصاله  تمام کار سنگ کاری با .10

 غل( میباشد. )سمنت:ریگ:ج 1:2:4باشدکه نسبت آن  150تمام کانکریت بیدون سیخ مارک  .11

 

 



 . )سمنت:ریگ( داشته باشد 1:3پلسترکاری باید نسبت  امتم .12

 ذآب دریک بوری سمنت مخلوط گردد. کیلوگرام پودر ضدنفو 1)سمنت:ریگ( داشته باشد وحداقل  1:3تمام کارپلسترکاری ضدنفوذ آب باید نسبت  .13

 )سمنت:ریگ( داشته باشد.  1:3کارهنگاف کاری باید نسبت  .14

 سانتی متر کم نباشد. 35ه باشد، اما عرض جویچه باید به هیچ وجه از قطر جمع شتسانتی مترعرض دا  50سانتی متر عمق و  100باید حداقل پ یگور نمودن پا کندنکاری جوی جهت  .15

 ئی پایپ مواد نرم انداخته شود تا از متضررشدن پایپ جلوگیری صورت گیرد. ری صورت گیرد که بالاپرکاری جویچه پایپ طو  .16

 .میگیرد باید کاملا صاف وپاک باشدازآن استفاده صورت ی نتماآب ایکه درکارهای ساخ .17

 روز ادامه پیدا کند. 28مراقبت کارکانکریت وآب دادن به آن باید تا  .18

 



    :بخش اول

 شامل بخشهای ذیل میباشد:  باشد واحداث شبکه های آبرسانی بوده که چاه ها میبا استفاده ازآب  تهیه آب نوشیدنی صحیاین مشخصات مربوط به 

   آبرسانییک شبکهَ ساختن   2.1

 رادرین رهنما دربردارد: شبکه عینیت های ذیل شرایط دیزاین یک  2.2

 + گیت وال +چک وال   ساختمان برای محافظت چاه •

 + پلستر  ترمیم ذخیره و ضد نفوذ آب ذخیره  •

 ترمیم پاکاری چاه   •

 دانه  2ترمیم منحول شبکه به تعداد  •

 وال جدید. ساختن دو گیت  •

 خانه باید هوس کنکشن  شود 30خانه به خانه هوس کنکشن انجام شوده اما شیردهن نه دارد و به تعداد  140به تعداد  •

 

 . شبکه آبرسانی قراردادی مکلف است تا شرایط ذیل را مراعات نمایددر احداث یک    2.3

 مطابق به ستندردکه درنقشهَ ها وآ فرمشخصات توضیح داده شده است. ونلدوانی شبکه پایپ ها نصب  •

ارگیری پایپ های پولی ایتیلین وفتنگ باب آن توسط شرکت های تولید کننده پایپ  ا که دراحداث شبکه کارمینمایند بخاطربک  است تا پایپ فیترها وپرسونل خویشر قراردادی مکلف  •

 تریننگ دهند. 

 درنقشه وضاحت دارد بازهم دراثنای کارعملی با نمایندگان وبزرگان مردم تفاهم صورت گیرد.   وشیردهن ها اگرچه  محلات  •

  فته شیردهن که منجربه تغیردیزاین شبکه گردد، درآنصورت با انجنیران دیزاینرپروژه مشوره صورت گرمخزن و ، درصورت آمدن تغیرقابل ملاحظه درانتخاب محل •

 با انجنیران دیزاین مشوره صورت گیرد.  درصورت آمدن هرنوع تغیر درپروژه •

توسط شرکت تولید کننده بمحضرنماینده شرکت تطبیق کننده پروژه  تمام پایپ ها وفتنگ باب که ازنوع پولی ایتلین ویا پی وی سی که درساختمان پروژه بکارگرفته میشود باید   •

 ئولین نظارت ازپروژه ارسال گردد. تحت تست وآزمایش ازنگاه کیفیت قرارگرفته سرتیفیکت کوالیتی آن به مس

 



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Ezla-Kalay Village Rodad District Nangarhar Province
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Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Ezla-Kalay Village Rodad District Nangarhar Province
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Typical Site plan of Solar pump system

New proposed well with the depth of 70m and
diameter of drilling will be 16 in
 the casing and filter should be10 inch
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Brief Information 

✓ No. of family :280  

✓ TDH from Well to WR = 84m  

✓ Depth of Well = 72m 

✓ No of House connection = 36  

✓ RH 30m3 Elevated water Reservoir 

✓ Construction Fence Boundary wall 

✓ RH other Activities of pipe Schemes    

 

 

                                      Afghanistan Humanitarian Fund (AHF)  

                                      ORGANIZATON FOR COORDINATION OF HUMANITRIAN RELIEF (OCHR) 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                     Rehabilitaion of Water Supply Project       

                      Project Name: Water supply solar pump system Pipe Scheme                      
 

 

Village:  Panjo-qala 

District:  Dara-noor 

Province:  Nangarhar 
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                                                                                                                                                                           Prepared By:OCHR Engineering Department    

➢ Terms of Reference     3 Sheet 

➢ Survey +Site Plan + key plan 1 Sheet 

➢ Bill of Quantity 3 Sheet 

➢ Existing Well drawing 3 Sheets 

➢ Existing 30 m3 water Tank 4 Sheets 

➢ Cost Bill of Quantity 3 Sheets 

➢ Boundary wall for solar panels 3 Sheets 

➢ Gatve valve box   1 Sheet 

➢ Fitting schedule 1 Sheet 

➢ Work plan 1 Sheet 



                                               ولایت ننگرهار  دره نورولسوالی  پنجو قلعهقریه در سیستم  سولرپمپ  شبکه آبرسانیترمیم برای  مشخصات کاری
 

    .رسدمی   فامیل280 در ساحه تحت این پلان  به   نفوس تعدادکه ضرورت دارد.  ماتیو به ترم باشدیفعال م  یکه فعلاً هم بشکل نسب دهی قبلاً اعمار گرد  نی قریه پنجوشبکه آبرسا  .1

که نیاز به پاک کاری و درنظر گرفته شده اند     رمت 72متر گزارش  داده  است که عمق چاه  10-15در حدود  یرا در ساحه  قرار فورم سرو  ینیرزمیز  یآبهائ  یکینوت :  سطح ستات .2

 فظ چاه دارد. حا ترمیمات و ساختمان م

ی سرتیفکیت و تضمین خط بوده و مورد  صفحه سولر یا شمسی که دارا  سته شده که نیاز به تبدیل دارد  وات استفاده میکند که دو تخته آن شک   260تخته سولر    18عداد  ت  بهدر این شبکه    .3

 . سال دارای ضمانت خط باشد   30باشد و برای مدت   OCHRتائید انجنیران کوالتی کنترول ریاست موسسه 

   .ه تبدیل نداردکه نیاز بآن فعال بوده  5.5KWرترو انو4KWواتر پمپ  .4

 است اما ترمیمات درنظر گرفته شده  است.  تخریب نشدهن شبکه اکثر پایپ های توضعی ای  .5

 . ترمیمات دارد که نیاز به ت ساخته شده اسقبلا    متر مکعب  30م  جح به  تفاعیکانکریتی ار خیرهیک ذ .6

 . درنظر گرفته شده است  نه خا هنه ب خاشیردهن  در این شبکه آبرسانی بشکل  .7

 نشان داده شده است. قه و جدید قطر پایپ های سابمقدار جریان اب و  بالائی هر پایپ طول وقطر  Site Planدر .8

 )سمنت:ریگ: جغل( میباشد.  1:1.5:3داشته باشد که نسبت آن  200خ دارباید مارک تمام کانکریت سی .9

 :ریگ( کارشود. تن)سم 1:4تمام کار سنگ کاری باید بامصاله   .10

 )سمنت:ریگ:جغل( میباشد.  1:2:4باشدکه نسبت آن   150تمام کانکریت بیدون سیخ مارک  .11

 

 



 )سمنت:ریگ( داشته باشد.  1:3تمام پلسترکاری باید نسبت  .12

 مخلوط گردد. کیلوگرام پودر ضدنفوذآب دریک بوری سمنت  1)سمنت:ریگ( داشته باشد وحداقل  1:3تمام کارپلسترکاری ضدنفوذ آب باید نسبت  .13

 )سمنت:ریگ( داشته باشد.  1:3کارهنگاف کاری باید نسبت  .14

 سانتی متر کم نباشد.   35ه باشد، اما عرض جویچه باید به هیچ وجه از قطر جمع سانتی مترعرض داشت 50سانتی متر عمق و 100کندنکاری جوی جهت گور نمودن پایپ باید حداقل  .15

 ررشدن پایپ جلوگیری صورت گیرد. ئی پایپ مواد نرم انداخته شود تا از متضپرکاری جویچه پایپ طوری صورت گیرد که بالا .16

 . میگیرد باید کاملا صاف وپاک باشدآب ایکه درکارهای ساختمانی ازآن استفاده صورت  .17

 روز ادامه پیدا کند.  28مراقبت کارکانکریت وآب دادن به آن باید تا  .18

    :بخش اول .1

 شبکه های آبرسانی بوده که شامل بخشهای ذیل میباشد:  ترمیمباشد و  چاه ها میبا استفاده ازآب  تهیه آب نوشیدنی صحیاین مشخصات مربوط به  

   یک شبکهَ آبرسانیساختن   2.1

 رادرین رهنما دربردارد: شبکه ایط دیزاین یک عینیت های ذیل شر 2.2

 ساختمان برای محافظت چاه  •

 .مالی ذخیره ترمیم پاکاری ذخیره +پلستر کاری ذخیره +رنگ  •

 .  آب ترمیم پاکاری چاه +چک وال + متر •

 باید اضافه شوه .  وات 260 تحته سولر2 به تعداد  •

 . دارند که نیاز به منحول جدید دارند  تمام شبکه یک گیت وال •

 .ترمیم سیستم ارتینگ سولری  •

 . نه درنظر گرفته شده استنه به خاخاشیردهن 36 به تعداد  •

 است. ( x 10M 40) نسیبه اندازه نوع ف ای محافظت سولربر Boundary wall گرفتن  •

 شوه .     connectionفامیل باید شیردهن و پایب عمومی 15به اندازه  •

•  

 



 ه آبرسانی قراردادی مکلف است تا شرایط ذیل را مراعات نماید. شبکدر احداث یک    2.3

 اعمار محموطه سولر پنل مطابق به نقشه داده شده باید تکمیل گردد. •

 صورت بیگرند.تخنیکی    توسط یک شخص وانستال نمودن سولر نصب  •

 داده شده است.ونلدوانی شبکه مطابق به ستندردکه درنقشهَ ها وآ فرمشخصات توضیح  پایپ ها نصب  •

تنگ باب آن توسط شرکت های تولید کننده پایپ  ا که دراحداث شبکه کارمینمایند بخاطربکارگیری پایپ های پولی ایتیلین وف است تا پایپ فیترها وپرسونل خویشر قراردادی مکلف  •

 تریننگ دهند. 

 عملی با نمایندگان وبزرگان مردم تفاهم صورت گیرد. وشیردهن ها اگرچه درنقشه وضاحت دارد بازهم دراثنای کارمحلات احداث ،  •

   فته ، درآنصورت با انجنیران دیزاینرپروژه مشوره صورت گرمخزن وشیردهن که منجربه تغیردیزاین شبکه گردد ، درصورت آمدن تغیرقابل ملاحظه درانتخاب محل •

 درصورت آمدن هرنوع تغیر درپروژه با انجنیران دیزاین مشوره صورت گیرد. •

کت تطبیق کننده پروژه ماینده شرتمام پایپ ها وفتنگ باب که ازنوع پولی ایتلین ویا پی وی سی که درساختمان پروژه بکارگرفته میشود باید توسط شرکت تولید کننده بمحضرن  •

 تحت تست وآزمایش ازنگاه کیفیت قرارگرفته سرتیفیکت کوالیتی آن به مسئولین نظارت ازپروژه ارسال گردد.



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Panjo-Qala Village Dara-Noor District Nangarhar Province
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Site plan ,Label ,

General information:
No of STP=36
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=18
No of Families=280
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GI pipe 2

CHAIN-LINK FABRIC
(3mm, 70MM MESH)

Front View Solar Boundary wall

inter side back filling

Concertina,
See Detail 4

Y shape Every 250cm

20

40

PCC 5cm

80
20

0
5

60

30 GL

gravel back filling  5cm

Ø2.5 inch Metal
tube

Concertina string Ø60cm

Angle Iron (3x3)cm,
3mm thick

3 Rows of  barbed wire
Ø 2.5 mm

Galvanized wire for
concertina fixation

Concertina String
Ø60cm

3 Rows of barbed
wire Ø 2.5 mm

Isometric Concertina Detail

Galvanized wire
for concertina fixation

Angle Iron (3x3)cm,
3mm thick

Angle Iron (3x3)cm,
3mm thick

Angle Iron (3x3)cm, 3mm thick
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2 cm inside plaster
25 cm Brick masonry 1:5
2 cm out side plaster
plastic painting 100%

GI pipe 2in

Section A-A

GI well
header

Flow
Meter

Elbow

Check
Valve

Elbow

GI Pipe 2"

Vent

10cm PCC (1:2:4)
10cm Gravel
Compacted soil

20 20
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Plan of Well Protection
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PVC Pipe 2inch for pouring of Gravel

Well Casing

10cm PCC (1:2:4)
10cm Gravel
Compacted soil

72
m
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Section pipe

Gravel Pack

Bill plug
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Typical Site plan of Solar pump system

New proposed well with the depth of 72m and
diameter of drilling will be 12 in
 the casing and filter should be8 inch

Electricity Cable

from Control Unit
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Brief Information 

✓ No. of family :90 

✓ TDH from Well to WR = 84m  

✓ Depth of Well = 35m 

✓ No of STP = 13  

✓ Energy needs for water pump= 3900watts  

✓ RH 30m3 Ground water Reservoir 

✓ Construction Fence Boundary wall 

✓ RH other Activities of pipe Schemes    

 

 

                                      Afghanistan Humanitarian Fund (AHF)  

                                      ORGANIZATON FOR COORDINATION OF HUMANITRIAN RELIEF (OCHR) 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                     Rehabilitaion of Water Supply Project       

                      Project Name: Water supply solar pump system Pipe Scheme                      
 

 

Village:  Saqay 

District:  Dara-noor 

Province:  Nangarhar 

 

 

 
 

Contents: 

 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                                                                                           Prepared By:OCHR Engineering Department    

➢ Terms of Reference     3 Sheet 

➢ Survey +Site Plan + key plan 3 Sheet 

➢ Network Hydraulic design 1 Sheet 

➢ Bill of Quantity 3 Sheet 

➢ Well drawing 3 Sheets 

➢ Existing 30 m3 water Tank 0 Sheets 

➢ Cost Bill of Quantity 3 Sheets 

➢ Boundary wall for solar panels 5 Sheets 

➢ Gatve valve box   1 Sheet 

➢ Fitting schedule 1 Sheet 

➢ Work plan 1 Sheet 



                                                       ولایت ننگرهار دره نورولسوالی  سگیقریه در سیستم  سولرپمپ  شبکه آبرسانیترمیم برای  مشخصات کاری
 

 .رسدمی  فامیل 90 به  حه تحت این پلان تعداد نفوس در سا هکضرورت دارد. مات یو به ترم باشدیفعال م  غیرکه فعلاً  دهیقبلاً اعمار گرد گی سنی قریه شبکه آبرسا .1

نوع چاه دستی بوده  که مردم قریه پیشنهاد کرده است اما    متر 35 متر گزارش  داده  است که عمق چاه   25در حدود  یرا در ساحه  قرار فورم سرو   ی ن ی رزمیز  ی آبهائ  ی کیسطح ستات   .2

 فظ چاه دارد. حانیاز به پاک کاری و ترمیمات و ساختمان م  باید پمپ تست صورت گیرد همچنان برای دریافت مقدار آبدهی چاه 

ی سرتیفکیت و تضمین خط بوده و مورد تائید صفحه سولر یا شمسی که دارا سته شده که نیاز به تبدیل دارد تخته آن شک 3وات استفاده میکند که  250 تخته سولر 18به تعداد که در این شب  .3

 .سال دارای ضمانت خط باشد  30باشد و برای مدت  OCHR هانجنیران کوالتی کنترول ریاست موسس

   .ز است نیا 3KWو انورتر2.2KWواتر پمپ وات انرژی ضرورت است که درنظر گرفته شده است که برای این قدرت از  3900ب به ذخیره باید ن آکردبرای بالا  .4

د  باینچ  طبق سکشن ترپایپ ها  حفوظ نگهداشتن  و همچنان در بالای زمین قرار دارد که برای م  شده است   هتگرفکه در ترمیمات درنظر    است   شده  تخریب  ن شبکه اکثر  پایپ های توضعی ای .5

    گیردرار بق

 .ترمیمات دارد که نیاز به ت ساخته شده اسقبلا  متر مکعب  30م  جحبه زمینی  خیرهیک ذ .6

 . درنظر گرفته شده است   عمومی شیردهن  در این شبکه آبرسانی بشکل  .7

 ست.نشان داده شده ا قه و جدید ساب قطر پایپ هایمقدار جریان اب و بالائی هر پایپ طول وقطر   Site Planدر .8

 )سمنت:ریگ: جغل( میباشد. 1:1.5:3داشته باشد که نسبت آن  200خ دارباید مارک تمام کانکریت سی  .9

 )سمنت:ریگ( کارشود.  1:4تمام کار سنگ کاری باید بامصاله   .10

 )سمنت:ریگ:جغل( میباشد.  1:2:4سبت آن باشدکه ن 150مارک  خ یتمام کانکریت بیدون س .11

 



 

 منت:ریگ( داشته باشد. )س 1:3پلسترکاری باید نسبت  امتم .12

 کیلوگرام پودر ضدنفوذآب دریک بوری سمنت مخلوط گردد.  1)سمنت:ریگ( داشته باشد وحداقل  1:3تمام کارپلسترکاری ضدنفوذ آب باید نسبت  .13

 اشد. )سمنت:ریگ( داشته ب 1:3 کارهنگاف کاری باید نسبت  .14

 سانتی متر کم نباشد. 35ه باشد، اما عرض جویچه باید به هیچ وجه از قطر جمع سانتی مترعرض داشت 50و سانتی متر عمق  100باید حداقل کندنکاری جوی جهت گور نمودن پایپ  .15

 پرکاری جویچه پایپ طوری صورت گیرد که بالائی پایپ مواد نرم انداخته شود تا از متضررشدن پایپ جلوگیری صورت گیرد.  .16

 .وپاک باشدمیگیرد باید کاملا صاف ازآن استفاده صورت آب ایکه درکارهای ساختمانی  .17

 روز ادامه پیدا کند. 28مراقبت کارکانکریت وآب دادن به آن باید تا  .18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    :بخش اول .1

 شبکه های آبرسانی بوده که شامل بخشهای ذیل میباشد:  ترمیمباشد و  چاه ها میبا استفاده ازآب  تهیه آب نوشیدنی صحیاین مشخصات مربوط به 

   یک شبکهَ آبرسانی ساختن  2.1

 رادرین رهنما دربردارد: ه شبک عینیت های ذیل شرایط دیزاین یک  2.2

 . ساختمان برای محافظت چاه •

 .شیردهن عمومی دانه  13میم به تعدادتر •

 .به جای جدید  پنل هاوردن و انتقال سولرآ •

 . پنل رتینگ سولرآ ستمسی +همرای ترمیم طبق ضرورت نساز نوع فی دیوار محافظتی سولر  •

 . وال هادر نظر گرفتن منحول برای  •

 گیت وال آن . +تبدیل پایب ششتشوهمرای ن ذخیره همرای پاکاری  آیم ترم •

 کاری و رنگ مالی ذخیره . پلستر •

 .ن افظتی آن + ساختن دیوار محپاکاری چاه دستی آترمیم  •

 واته شکشته باید جدید گرفته شود . 250ان  تحته سولر3  وجای جدید  بهنصب سولر •

 تبدیل دروازه منحول ذخیره .  •

 

 شبکه آبرسانی قراردادی مکلف است تا شرایط ذیل را مراعات نماید. ک در احداث ی   2.3

 مار محموطه سولر پنل مطابق به نقشه داده شده باید تکمیل گردد. اع •

 یگرند.صورت بتخنیکی    نصب وانستال نمودن سولر وپمپ توسط یک شخص  •

 وضیح داده شده است.ونلدوانی شبکه مطابق به ستندردکه درنقشهَ ها وآ فرمشخصات ت پایپ ها نصب  •

ا که دراحداث شبکه کارمینمایند بخاطربکارگیری پایپ های پولی ایتیلین وفتنگ باب آن توسط شرکت های تولید کننده پایپ   است تا پایپ فیترها وپرسونل خویشر قراردادی مکلف  •

 نگ دهند. ترین 

 ی کارعملی با نمایندگان وبزرگان مردم تفاهم صورت گیرد.  وشیردهن ها اگرچه درنقشه وضاحت دارد بازهم دراثنا مخازنمحلات احداث ،  •

  فته ه صورت گرمخزن وشیردهن که منجربه تغیردیزاین شبکه گردد، درآنصورت با انجنیران دیزاینرپروژه مشور ، تغیرقابل ملاحظه درانتخاب محل درصورت آمدن •

 گیرد. درصورت آمدن هرنوع تغیر درپروژه با انجنیران دیزاین مشوره صورت  •

درساختمان پروژه بکارگرفته میشود باید توسط شرکت تولید کننده بمحضرنماینده شرکت تطبیق کننده پروژه    تمام پایپ ها وفتنگ باب که ازنوع پولی ایتلین ویا پی وی سی که •

 گاه کیفیت قرارگرفته سرتیفیکت کوالیتی آن به مسئولین نظارت ازپروژه ارسال گردد. تحت تست وآزمایش ازن 



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Sagay Village Dara-Noor District Nangarhar Province
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General information:
No of STP=13
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=20
No of Families=90
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Front View Solar Boundary wall

inter side back filling

Concertina,
See Detail 4

Y shape Every 250cm

20

40

PCC 5cm

80
20

0
5

60

30 GL

Ø2.5 inch Metal
tube

Concertina string Ø60cm

Angle Iron (3x3)cm,
3mm thick

3 Rows of  barbed wire
Ø 2.5 mm

Galvanized wire for
concertina fixation

Concertina String
Ø60cm

3 Rows of barbed
wire Ø 2.5 mm

Isometric Concertina Detail

Galvanized wire
for concertina fixation

Angle Iron (3x3)cm,
3mm thick

Angle Iron (3x3)cm,
3mm thick

Angle Iron (3x3)cm, 3mm thick

gravel back filling  5cm
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Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Sagay Village Dara-Noor District Nangarhar Province
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General information:
No of STP=13
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=20
No of Families=90

Trench Detail for Pipes Excavation and Backfilling

Ø25 to90 PE pipe

Compacted initial backfill with
selected imported materials.
Particle size up to 13 mm
according to technical specification
Standard compaction 90 %

Compacted Main backfill with
selected excavated materials.
Particle size not greater than
200mm
and avoid from sharp edges rocks
Standard compaction 80 -90 %

Compacted bedding backfill with
selected imported materials.
Particle size up to 13 mm according
to technical specification
Standard compaction 90 %

Mound Backfill 80mm
above original ground line

Main Back
Filling

Initial Back
Filling

Bedding
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Public Stand Design

Stand Tap Section A - A

GI Pipe

Section D - D With out stone

Bolder

PCC

Stand Tap Plan

5/270 =0.0186 %

Section D - D With out stone

5 No 6
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No : Family now 240  No of Person 1440

No : student 0 Clinic parsonal 0

1.67%

2.50%

P 15 1846.0984 Person 1.28

P25 2178.628 Person 1.51

LPCD for Village 40 Liter/day

LPCD for school 15 Liter/day

Avarage demand 73843.936 Liter/day 73.8 m3/day

C of day 1.3 C of hour 2.3

Peak Daily  = 95997.1 Liter/day 96.0 m3/day

3999.9 Liter/hour 4.0 m3/h

1.11107774 Liter/sec

Peak factore hourly= 2.5554788 Liter/sec

Peak Daily School 0 Liter/day 0 m3/day

Peak Daily Clinic 0 Liter/day 0 m3/day

0 Liter/8 hour 0.000 Liter/sec

Total water Demand 73843.9 Liter/day 73.84 m3/day

Descharg of well for 8 H= 9 m3/h 2.6 L/sec

V water resservior(G.W.R) 36.92 m3 /day   ≈ 30 m3/day

V W.R for solar pump

V w.tank 22.153 m3 /day   ≈ 20 m3/day

Peak sec demand = 0.00256 m3/sec

Wigth of water = 2.5640256 Kg/sec

Static water level = 20.0 m

Dynamic water level = 10.0 m

Heigth difference w &WR 19.0 m

f= 140.0 constant 75

L= 165.0 m  0.75

R/p= 0.1 m

hf= 0.6 m

TDH= 50.0 m

BHP= 2.28 Hp

1.70 Kw 2.2 kw

inverter 2.86 Kw 3 kw

 solar 260 watt

Total Watt needs 3900 Watt

No of Solar (450watt) 15.00 Number 18 No

Solar water pump Design sheet  for  Saqay Water supply

Solar pump Design Sheet

Population

30

Population growth percentage for Roral

Population growth percentage for Urban



Brief Information 

✓ No. of family :200 

✓ TDH from Well to WR = 96m  

✓ Depth of Well = 95m 

✓ No of STP = 16 

✓ Energy needs for water pump= 5200watts  

✓ RH 10m3 Elevated water Reservoir 

✓ Well Protection, Gate valve box 

✓ RH other Activities of pipe Schemes    

✓  
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                     Rehabilitaion of Water Supply Project       

                      Project Name: Water supply solar pump system Pipe Scheme                      
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                                                                                                                                                                           Prepared By:OCHR Engineering Department    

➢ Terms of Reference     3 Sheet 

➢ Survey +Site Plan + key plan 3 Sheet 

➢ Network Hydraulic design 1 Sheet 

➢ Bill of Quantity 3 Sheet 

➢ Well drawing 2 Sheets 

➢ Existing 10 m3 water Tank 0 Sheets 

➢ Cost Bill of Quantity 3 Sheets 

➢ Gatve valve box   1 Sheet 

➢ Fitting schedule 1 Sheet 

➢ Work plan 1 Sheet 



                                              ولایت ننگرهار  دره نورولسوالی  یالی گ مرکزی شدر سیستم  سولرپمپ  شبکه آبرسانیترمیم برای  مشخصات کاری
 

 

 .رسد می  فامیل200 تعداد نفوس در ساحه تحت این پلان  به  هکضرورت دارد.  ماتی و به ترم باشد یفعال م یکه فعلاً هم بشکل نسب  ده یقبلاً اعمار گرد زیشیگیالی مرکنی قریه شبکه آبرسا  .1

رمیمات و  که نیاز به پاک کاری و تشد  میبامتر    95لی  ق چاه فعکه عم متر گزارش  داده  است     25در حدود  یرا در ساحه  قرار فورم سرو   ی نیرزمیز  یآبهائ  یکی نوت :  سطح ستات 

 . فظ چاه داردحاساختمان م 

ده و مورد تائید  ی سرتیفکیت و تضمین خط بو صفحه سولر یا شمسی که دارا سته شده که نیاز به تبدیل دارد  تخته آن شک 9وات استفاده میکند که  250تخته سولر  20د به تعداکه در این شب  .2

 . سال دارای ضمانت خط باشد   30باشد و برای مدت  OCHRکوالتی کنترول ریاست موسسه    انجنیران

   .ز استنیا 4KWو انورتر3KWواتر پمپ وات انرژی ضرورت است که درنظر گرفته شده است که برای این قدرت از  5200د یره بایب به ذخن آکردبرای بالا  .3

نچ باید  سکشن ترق  طبپایپ ها حفوظ نگهداشتن  و همچنان در بالای زمین قرار دارد که برای م  گرفته شده استکه در ترمیمات درنظر  است  شده  تخریب  اکثر    بکهن شپایپ های توضعی ای  .4

    گیردرار بق

 . ترمیمات دارد که نیاز به ت  ساخته شده اسقبلا   متر مکعب  10م  ج حبه   تفاعیار زی فل  خیرهیک ذ .5

 . درنظر گرفته شده است    عمومیشیردهن  برسانی بشکل در این شبکه آ .6

 نشان داده شده است. دید قه و ج ساب  قطر پایپ هایمقدار جریان اب و  بالائی هر پایپ طول وقطر  Site Planدر .7

 )سمنت:ریگ: جغل( میباشد.  1:1.5:3داشته باشد که نسبت آن  200خ دارباید مارک تمام کانکریت سی .8

 ت:ریگ( کارشود. )سمن 1:4ید بامصاله  تمام کار سنگ کاری با .9

 )سمنت:ریگ:جغل( میباشد.  1:2:4باشدکه نسبت آن   150تمام کانکریت بیدون سیخ مارک  .10

 



 )سمنت:ریگ( داشته باشد.  1:3نسبت ری باید پلسترکا امتم .11

 ذآب دریک بوری سمنت مخلوط گردد. کیلوگرام پودر ضدنفو 1)سمنت:ریگ( داشته باشد وحداقل  1:3تمام کارپلسترکاری ضدنفوذ آب باید نسبت  .12

 )سمنت:ریگ( داشته باشد.  1:3کارهنگاف کاری باید نسبت  .13

 سانتی متر کم نباشد.   35ه باشد، اما عرض جویچه باید به هیچ وجه از قطر جمع سانتی مترعرض داشت 50متر عمق و سانتی 100 باید حداقلکندنکاری جوی جهت گور نمودن پایپ  .14

 ئی پایپ مواد نرم انداخته شود تا از متضررشدن پایپ جلوگیری صورت گیرد. ری صورت گیرد که بالاپرکاری جویچه پایپ طو .15

 . میگیرد باید کاملا صاف وپاک باشدازآن استفاده صورت آب ایکه درکارهای ساختمانی  .16

 روز ادامه پیدا کند.  28مراقبت کارکانکریت وآب دادن به آن باید تا  .17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    :بخش اول .1

 ذیل میباشد: باشد واحداث شبکه های آبرسانی بوده که شامل بخشهای  چاه ها میبا استفاده ازآب  تهیه آب نوشیدنی صحین مشخصات مربوط به  یا

   یک شبکهَ آبرسانیساختن   2.1

 رادرین رهنما دربردارد: شبکه ایط دیزاین یک عینیت های ذیل شر 2.2

 . ساختمان برای محافظت چاه •

 . درصورت امکان ذیاد کردن حجم آن  زنگ +تبدیل پایب ذخیره + دترمیم پاکاری ذخیره +ض •

 .فیتنگ ان  اکاری چاه +تست چاه +تبدیل پایب +ترمیم پ •

 ته شود. جدید شاخ میم و در صورت ضرورت باید ل باید ترهودو مناد به تعد •

 شوند.تحته سولر اضافه 9  موجود بوده که باید  وات 250تحته سولر 11 •

 . سیستم ارتینک سولری باید تبدیل شوند  •

 . ید گرفته شوند واترپمپ و کنترول باید جد •

 .  دانه شیردهن عمومی16ترمیم به تعداد  •

 مترمکعب که پاین ذخیره سوراخ است که باید کف ذخیره تبدیل شود . 10حجم  ی بهیک ذخیره فلز •

 

 که آبرسانی قراردادی مکلف است تا شرایط ذیل را مراعات نماید. بشدر احداث یک    2.3

 یگرند. صورت بی  تخنیک  نصب وانستال نمودن سولر وپمپ توسط یک شخص  •

 ح داده شده است.هَ ها وآ فرمشخصات توضی ونلدوانی شبکه مطابق به ستندردکه درنقش پایپ ها نصب  •

پایپ  که دراحداث شبکه کارمینمایند بخاطربکارگیری پایپ های پولی ایتیلین وفتنگ باب آن توسط شرکت های تولید کننده ا  است تا پایپ فیترها وپرسونل خویشر قراردادی مکلف  •

 نگ دهند. ترین

 ارعملی با نمایندگان وبزرگان مردم تفاهم صورت گیرد. ک وشیردهن ها اگرچه درنقشه وضاحت دارد بازهم دراثنای •

   فته روژه مشوره صورت گرمخزن وشیردهن که منجربه تغیردیزاین شبکه گردد، درآنصورت با انجنیران دیزاینرپ ، تخاب محلنیرقابل ملاحظه درادرصورت آمدن تغ •

 د.یرت آمدن هرنوع تغیر درپروژه با انجنیران دیزاین مشوره صورت گ درصور •

گرفته میشود باید توسط شرکت تولید کننده بمحضرنماینده شرکت تطبیق کننده پروژه رساختمان پروژه بکاتمام پایپ ها وفتنگ باب که ازنوع پولی ایتلین ویا پی وی سی که در •

 سرتیفیکت کوالیتی آن به مسئولین نظارت ازپروژه ارسال گردد.زمایش ازنگاه کیفیت قرارگرفته تحت تست وآ



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Markazi-Shekialay Village Dara-Noor District Nangarhar Province
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General information:
No of STP=16
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=20
No of Families=200

Main Back
Filling

Initial Back
Filling

Bedding



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Markazi-Shekialay Village Dara-Noor District Nangarhar Province
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General information:
No of STP=16
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=20
No of Families=200

Main Back
Filling

Initial Back
Filling

Bedding



2 cm inside plaster
25 cm Brick masonry 1:5
2 cm out side plaster
plastic painting 100%

GI pipe 2in

Section A-A

GI well
header

Flow
Meter

Elbow

Check
Valve

Elbow

GI Pipe 2"

Vent

10cm PCC (1:2:4)
10cm Gravel
Compacted soil
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PVC Pipe 2inch for pouring of Gravel

Well Casing

10cm PCC (1:2:4)
10cm Gravel
Compacted soil

95
m

3m

Section pipe

Gravel Pack

Bill plug
8"

10"

EX Well Section

Existing well with the depth of 95m and
diameter of drilling will be 10 in
 the casing and filter should be8 inch
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EX Typical Site plan of Solar pump system

Existing well with the depth of 95m and
diameter of drilling will be 10 in
 the casing and filter should be8 inch

Electricity Cable

from Control Unit

Solar

Panels

Control Unit

Electricity Cable

from Control Unit

Solar pump

Support

structure

10"

S
U

R
V

E
Y

E
D

 
B

Y
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

D
E

S
I
G

N
E

D
 
B

Y
 
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

D
R

A
W

N
 
B

Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

C
H

E
C

K
E

D
 
B

Y
 
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

R
E

V
I
E

W
E

D
 
B

Y
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

A
P

P
R

O
V

E
D

 
B

Y
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

S
C

A
L
E

D
A

T
E

2

D
R

A
W

I
N

G
 
N

O
.

2

W
A

SH
 T

E
A

M

O
C
H
R

Or
ga

niz
ati

on
 fo

r
Co

or
din

ati
on

 of
Hu

ma
nit

ar
ian

 R
eli

ef
D

R
A

W
I
N

G
 
T

I
T

L
E

:
 
 
 
 
 
W

e
l
l
 
S

e
c
t
i
o

n

S
C

A
L
E

N
T

A

 
 
 
P

r
o

j
e

c
t
 
N

a
m

e
:
W

a
t
e

r
 
S

u
p

p
l
y
 
S

o
l
a

r
 
P

i
p

e
 
S

a
c
h

e
m

s

P
R

O
V

I
N

C
E

 
 
 
 
 
 
 
N

a
n
g
a
r
h
a
r

D
I
S

T
R

I
C

T
 
 
 
 
 
D

a
r
a
 
N

o
o
r

V
I
L
L
A

G
M

a
r
k
a
z
i
-
S

h
e
k
i
a
l
a
y



50 70

11
0

10

10

50

45 80 45

170

G.L

170

17
0

80

80A A

80

40

10

80

40

10

Handle
RCC Slab

Handle

80

40

4 Ø10mm L=80cm

8 Ø10mm L=40cm

4 Ø 10mm L=70cm

2Ø6mm L=40cm

Section B-B

8 Ø 10mm L=40cm

BB

Section A-APlan of Gate Valve box

S
U

R
V

E
Y

E
D

 
B

Y
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

D
E

S
I
G

N
E

D
 
B

Y
 
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

D
R

A
W

N
 
B

Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

C
H

E
C

K
E

D
 
B

Y
 
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

R
E

V
I
E

W
E

D
 
B

Y
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

A
P

P
R

O
V

E
D

 
B

Y
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

S
C

A
L
E

D
A

T
E

1

D
R

A
W

I
N

G
 
N

O
.

1

W
A

SH
 T

E
A

M

O
C
H
R

Or
ga

niz
ati

on
 fo

r
Co

or
din

ati
on

 of
Hu

ma
nit

ar
ian

 R
eli

ef
D

R
A

W
I
N

G
 
T

I
T

L
E

:
 
 
 
 
 
G

a
t
e

 
V

o
l
v
e

 
B

o
x

S
C

A
L
E

N
T

A

 
 
 
P

r
o

j
e

c
t
 
N

a
m

e
:
W

a
t
e

r
 
S

u
p

p
l
y
 
S

o
l
a

r
 
P

i
p

e
 
S

a
c
h

e
m

s

P
R

O
V

I
N

C
E

 
 
 
 
 
 
 
N

a
n
g
a
r
h
a
r

D
I
S

T
R

I
C

T
 
 
 
 
 
D

a
r
a
 
N

o
o
r

V
I
L
L
A

G
M

a
r
k
a
z
i
-
S

h
e
k
i
a
l
a
y



3

4

2

1

Public Stand Design

Stand Tap Section A - A

GI Pipe

Section D - D With out stone

Bolder

PCC

Stand Tap Plan

5/270 =0.0186 %

Section D - D With out stone

5 No 6
L=118 cm5

4 No 10
L=116 cm

Slab Steel

5 No 6
L=170 cm

7 
N

o 
6

L
=

16
0 

cm

10 10 150
280

14

10

75
5

30

10

100

20

10 35 30 35 10

27

27

21

85

8

14

--

130

12
8

1010 30 70 10

1.86 %

8
12

10 110 10 150

10
10

0
10

10 30

8
8

8 AA

B
B

D
D

height is not same

12
0

Reinforcement Details of Stand tap

20

8 8

Section B -B

S=1.86 %

50

13
7

14
70

R25

50

S
U

R
V

E
Y

E
D

 
B

Y
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

D
E

S
I
G

N
E

D
 
B

Y
 
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

D
R

A
W

N
 
B

Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

C
H

E
C

K
E

D
 
B

Y
 
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

R
E

V
I
E

W
E

D
 
B

Y
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

A
P

P
R

O
V

E
D

 
B

Y
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

S
C

A
L
E

D
A

T
E

1

D
R

A
W

I
N

G
 
N

O
.

1

W
A

SH
 T

E
A

M

O
C
H
R

Or
ga

niz
ati

on
 fo

r
Co

or
din

ati
on

 of
Hu

ma
nit

ar
ian

 R
eli

ef
D

R
A

W
I
N

G
 
T

I
T

L
E

:
 
 
 
 
 
S

t
a

n
d

 
T

a
p

S
C

A
L
E

N
T

A

 
 
 
P

r
o

j
e

c
t
 
N

a
m

e
:
W

a
t
e

r
 
S

u
p

p
l
y
 
S

o
l
a

r
 
P

i
p

e
 
S

a
c
h

e
m

s

P
R

O
V

I
N

C
E

 
 
 
 
 
 
 
N

a
n
g
a
r
h
a
r

D
I
S

T
R

I
C

T
 
 
 
 
 
D

a
r
a
 
N

o
o
r

V
I
L
L
A

G
M

a
r
k
a
z
i
-
S

h
e
k
i
a
l
a
y



No : Family now 200  No of Person 1200

No : student 0 Clinic parsonal 0

1.67%

2.50%

P 15 1538.4153 Person 1.28

P25 1815.5233 Person 1.51

LPCD for Village 30 Liter/day

LPCD for school 15 Liter/day

Avarage demand 46152.46 Liter/day 46.2 m3/day

C of day 1.3 C of hour 2.3

Peak Daily  = 59998.2 Liter/day 60.0 m3/day

2499.9 Liter/hour 2.5 m3/h

0.694423587 Liter/sec

Peak factore hourly= 1.5971743 Liter/sec

Peak Daily School 0 Liter/day 0 m3/day

Peak Daily Clinic 0 Liter/day 0 m3/day

0 Liter/8 hour 0.000 Liter/sec

Total water Demand 46152.5 Liter/day 46.15 m3/day

Descharg of well for 8 H= 6 m3/h 1.6 L/sec

V water resservior(G.W.R) 23.08 m3 /day   ≈ 30 m3/day

V W.R for solar pump

V w.tank 13.846 m3 /day   ≈ 20 m3/day

Peak sec demand = 0.00160 m3/sec

Wigth of water = 1.602516 Kg/sec

Static water level = 20.0 m

Dynamic water level = 75.0 m

Heigth difference w &WR 11.0 m

f= 140.0 constant 75

L= 86.0 m  0.75

R/p= 0.1 m

hf= 0.1 m

TDH= 106.1 m

BHP= 3.02 Hp

2.26 Kw 3 kw

inverter 3.9 Kw 4 kw

 solar 250 watt

Total Watt needs 5200 Watt

No of Solar (450watt) 20.80 Number 20 No

Solar water pump Design sheet  for  Shekialay Water supply

Solar pump Design Sheet

Population

30

Population growth percentage for Roral

Population growth percentage for Urban



Brief Information 

✓ No. of family :420  

✓ TDH from Well to WR = 116m  

✓ Depth of Well = 90m 

✓ No of STP = 16  

✓ Energy needs for water pump= 7150watts  

✓ RH 60m3 Elevated water Reservoir 

✓ Construction Well protection 

✓ RH other Activities of pipe Schemes    

 

 

                                      Afghanistan Humanitarian Fund (AHF)  

                                      ORGANIZATON FOR COORDINATION OF HUMANITRIAN RELIEF (OCHR) 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                     Rehabilitaion of Water Supply Project       

                      Project Name: Water supply solar pump system Pipe Scheme                      
 

 

Village:  Slampoor 

District:  Kuzkonar 

Province:  Nangarhar 
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                                                                                                                                                                           Prepared By:OCHR Engineering Department    

➢ Terms of Reference     3 Sheet 

➢ Survey +Site Plan + key plan 3 Sheet 

➢ Network Hydraulic design 0 Sheet 

➢ Bill of Quantity 3 Sheet 

➢ Well drawing 3 Sheets 

➢ Existing 60 m3 water Tank 0 Sheets 

➢ Cost Bill of Quantity 3 Sheets 

➢ Boundary wall for solar panels 5 Sheets 

➢ Gatve valve box   1 Sheet 

➢ Fitting schedule 1 Sheet 

➢ Work plan 1 Sheet 



                                                 ولایت ننگرهار  خیوهولسوالی   سلام پورقریه در سیستم  سولرپمپ  شبکه آبرسانیترمیم برای  مشخصات کاری
 

  رسدمی  فامیل420 حت این پلان  به تعداد نفوس در ساحه ت هکضرورت دارد. مات یو به ترم باشدیفعال م که فعلاً  دهیقبلاً اعمار گرد رسلامپو نی قریه شبکه آبرسا .1

رمیمات  نیاز به پاک کاری و ت استفاده میکند که  90mلقه چاه به عمق حاز یک متر گزارش  داده  است که   35در حدود  یرا در ساحه  قرار فورم سرو  ی ن یرزمیز ی آبهائ  ی کیسطح ستات   .2

 . دارد

ده و مورد تائید ی سرتیفکیت و تضمین خط بو شمسی که دارا صفحه سولر یا سته شده که نیاز به تبدیل دارد تخته آن شک 4یکند که وات استفاده م 250تخته سولر  26به تعداد که در این شب  .3

 .سال دارای ضمانت خط باشد  30باشد و برای مدت  OCHRکوالتی کنترول ریاست موسسه  انجنیران 

   .ز است نیا 5.5KWترو انور4KWواتر پمپ ه است که برای این قدرت از ت که درنظر گرفته شدوات انرژی ضرورت اس  7150ب به ذخیره باید ن آکردبرای بالا  .4

نچ باید  طبق سکشن ترپایپ ها  حفوظ نگهداشتن  و همچنان در بالای زمین قرار دارد که برای م  گرفته شده است که در ترمیمات درنظر    است   شده  تخریب  اکثر    بکهن شپایپ های توضعی ای .5

    گیردرار بق

 .ترمیمات دارد نیاز به  کهت ساخته شده اسقبلا  متر مکعب  60م  جحبه  زمینی  خیرهیک ذ .6

 . درنظر گرفته شده است   عمومی شیردهن  برسانی بشکل در این شبکه آ .7

 نشان داده شده است. قه و جدید ساب قطر پایپ هایمقدار جریان اب و بالائی هر پایپ طول وقطر   Site Planدر .8

 یگ: جغل( میباشد.)سمنت:ر 1:1.5:3داشته باشد که نسبت آن  200خ دارباید مارک ی تمام کانکریت س .9

 ت:ریگ( کارشود. )سمن 1:4ید بامصاله  تمام کار سنگ کاری با .10

 )سمنت:ریگ:جغل( میباشد.  1:2:4باشدکه نسبت آن  150تمام کانکریت بیدون سیخ مارک  .11

 



 . )سمنت:ریگ( داشته باشد 1:3پلسترکاری باید نسبت  امتم .12

 ذآب دریک بوری سمنت مخلوط گردد. کیلوگرام پودر ضدنفو 1)سمنت:ریگ( داشته باشد وحداقل  1:3تمام کارپلسترکاری ضدنفوذ آب باید نسبت  .13

 )سمنت:ریگ( داشته باشد.  1:3کارهنگاف کاری باید نسبت  .14

 سانتی متر کم نباشد. 35ه باشد، اما عرض جویچه باید به هیچ وجه از قطر جمع شتسانتی مترعرض دا  50سانتی متر عمق و  100باید حداقل پ کندنکاری جوی جهت گور نمودن پای .15

 ئی پایپ مواد نرم انداخته شود تا از متضررشدن پایپ جلوگیری صورت گیرد. ری صورت گیرد که بالاپرکاری جویچه پایپ طو  .16

 .میگیرد باید کاملا صاف وپاک باشدازآن استفاده صورت ی آب ایکه درکارهای ساختمان .17

 روز ادامه پیدا کند. 28مراقبت کارکانکریت وآب دادن به آن باید تا  .18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    :بخش اول .1

 باشد واحداث شبکه های آبرسانی بوده که شامل بخشهای ذیل میباشد:  چاه ها میبا استفاده ازآب  تهیه آب نوشیدنی صحیاین مشخصات مربوط به 

   یک شبکهَ آبرسانی ساختن  2.1

 رادرین رهنما دربردارد: شبکه ایط دیزاین یک عینیت های ذیل شر 2.2

 ترمیم  و پاکاری ذخیره +ترمیم پایب ذخیره +ضد نفوذ اب   •

 شیردهن عمومی دانه 16به تعداد  •

 تبدیل واترپمپ همراه کنترولر  •

 ارتینگ سولری   ترمیم سیستم •

 ترمیم و پاکاری چاه   •

 نیاز به ساختن منحول و ترمیم منحول عمومی موجود است +همراه گیت وال آن  •

    تخته سولر 4 نیاز به  •

 ترمیم پایب عمومی شبکه   •

  گرفته شده است.شیردهن درنظر  3که   خانه که قسمت بالا قرار گرفته شیردهن نه دارد 50به تعداد  •

 

 ل را مراعات نماید. بکه آبرسانی قراردادی مکلف است تا شرایط ذیشدر احداث یک    2.3

 صورت بیگرند.تخنیکی    نصب وانستال نمودن سولر وپمپ توسط یک شخص  •

ت های تولید کننده پایپ  ا که دراحداث شبکه کارمینمایند بخاطربکارگیری پایپ های پولی ایتیلین وفتنگ باب آن توسط شرک فیترها وپرسونل خویشر  است تا پایپقراردادی مکلف  •

 تریننگ دهند. 

 رت گیرد. وشیردهن ها اگرچه درنقشه وضاحت دارد بازهم دراثنای کارعملی با نمایندگان وبزرگان مردم تفاهم صومحلات  •

  فته ینرپروژه مشوره صورت گرمخزن وشیردهن که منجربه تغیردیزاین شبکه گردد، درآنصورت با انجنیران دیزا ، درصورت آمدن تغیرقابل ملاحظه درانتخاب محل •

 درصورت آمدن هرنوع تغیر درپروژه با انجنیران دیزاین مشوره صورت گیرد.  •

یتلین ویا پی وی سی که درساختمان پروژه بکارگرفته میشود باید توسط شرکت تولید کننده بمحضرنماینده شرکت تطبیق کننده پروژه  تمام پایپ ها وفتنگ باب که ازنوع پولی ا •

 ت وآزمایش ازنگاه کیفیت قرارگرفته سرتیفیکت کوالیتی آن به مسئولین نظارت ازپروژه ارسال گردد. تحت تس 



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Slampoor Village Kuzkonar District Nangarhar Province
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General information:
No of STP=16
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=26
No of Families=420

Main Back
Filling

Initial Back
Filling

Bedding
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New proposed well with the depth of 90m and
diameter of drilling will be 12 in
 the casing and filter should be8 inch
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No : Family now 320  No of Person 1920

No : student 0 Clinic parsonal 0

1.67%

2.50%

P 15 2461.4645 Person 1.28

P25 2904.8373 Person 1.51

LPCD for Village 30 Liter/day

LPCD for school 15 Liter/day

Avarage demand 73843.936 Liter/day 73.8 m3/day

C of day 1.3 C of hour 2.3

Peak Daily  = 95997.1 Liter/day 96.0 m3/day

3999.9 Liter/hour 4.0 m3/h

1.11107774 Liter/sec

Peak factore hourly= 2.5554788 Liter/sec

Peak Daily School 0 Liter/day 0 m3/day

Peak Daily Clinic 0 Liter/day 0 m3/day

0 Liter/8 hour 0.000 Liter/sec

Total water Demand 73843.9 Liter/day 73.84 m3/day

Descharg of well for 8 H= 9 m3/h 2.6 L/sec

V water resservior(G.W.R) 36.92 m3 /day   ≈ 60 m3/day

V W.R for solar pump

V w.tank 22.153 m3 /day   ≈ 20 m3/day

Peak sec demand = 0.00256 m3/sec

Wigth of water = 2.5640256 Kg/sec

Static water level = 35.0 m

Dynamic water level = 55.0 m

Heigth difference w &WR 26.0 m

f= 140.0 constant 75

L= 240.0 m  0.75

R/p= 0.1 m

hf= 0.9 m

TDH= 116.9 m

BHP= 5.33 Hp

3.98 Kw 4 kw

inverter 5.2 Kw 5.5 kw

 solar 260 watt

Total Watt needs 7150 Watt

No of Solar (450watt) 27.50 Number 26 No

Solar water pump Design sheet  for  Slampoor Water supply

Solar pump Design Sheet

Population

30

Population growth percentage for Roral

Population growth percentage for Urban



Brief Information 

✓ No. of family :480 

✓ TDH from Well to WR = 113m  

✓ Depth of Well = 100m 

✓ No of STP = 50 

✓ RH 60m3 Elevated water Reservoir 

✓ RH well protection+ Public STP 

✓ RH other Activities of pipe Schemes    
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                     Rehabilitaion of Water Supply Project       

                      Project Name: Water supply solar pump system Pipe Scheme                      
 

 

Village:  Sh Mohajerin 

District:  Qarghayee 
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Contents: 

 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                                                                                           Prepared By:OCHR Engineering Department    

➢ Terms of Reference     3 Sheet 

➢ Survey +Site Plan + key plan 3 Sheet 

➢ Network Hydraulic design 0 Sheet 

➢ Bill of Quantity 3 Sheet 

➢ Well drawing 3 Sheets 

➢ Existing 60 m3 water Tank 0 Sheets 

➢ Cost Bill of Quantity 3 Sheets 

➢ Gatve valve box   1 Sheet 

➢ Fitting schedule 1 Sheet 

➢ Work plan 1 Sheet 
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                                                لغمانت ی ولا غه ییقرلسوالی و  شهرک مهاجرین قریه درسیستم  سولرپمپ  شبکه آبرسانیترمیم برای  مشخصات کاری
 

 .رسدمی   فامیل380 به  ن تحت این پلا هح وس در سانفد داعت هکضرورت دارد. مات یو به ترم باشدیفعال م  که فعلاً  دهیقبلاً اعمار گرد مهاجرین شهرک  نی قریه شبکه آبرسا  .1

  و ترمیمات  که نیاز به پاک کاریدرنظر گرفته شده اند     متر  100 متر گزارش  داده  است که عمق چاه   35در حدود   یفورم سرو   را در ساحه  قرار  ی ن ی رزمیز  ی آبهائ  ی کیسطح ستات   .2

 دارد.

 .  ال است عفلا فعند که فاده میکاست وات  250 لرسو ه  ختت 20به تعداد که در این شب  .3

 تفاده میکند.اس 5.5KWو انورتر  4KWدر این شبکه از واتر پمپ  .4

 . فعال بوده و جدید میباشد ن شبکه پایپ های توضعی ای .5

 یمات دارد.ترمشیر دهن وجود دارد که نیاز به  50عداد این شبکه به تدر  .6

 . ترمیمات دارد که نیاز به ت ده اسساخته ش لا قب متر مکعب  60 م جحبه  تفاعی کانکریتی ار رهخییک ذ .7

 . درنظر گرفته شده است  عمومی شیردهن  در این شبکه آبرسانی بشکل  .8

 ست.نشان داده شده ا قه و جدید ساب قطر پایپ هایو   ی هر پایپ طوللائ با Site Planدر .9

 باشد.)سمنت:ریگ: جغل( می 1:1.5:3آن  شته باشد که نسبت دا 200خ دارباید مارک یت سی رکانکتمام  .10

 )سمنت:ریگ( کارشود.  1:4تمام کار سنگ کاری باید بامصاله   .11

 )سمنت:ریگ:جغل( میباشد.  1:2:4باشدکه نسبت آن  150مارک  ت بیدون سیخ تمام کانکری .12
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 اشد. داشته ب منت:ریگ()س 1:3پلسترکاری باید نسبت  امتم .13

 فوذآب دریک بوری سمنت مخلوط گردد. کیلوگرام پودر ضدن 1وحداقل )سمنت:ریگ( داشته باشد  1:3بت دنفوذ آب باید نستمام کارپلسترکاری ض .14

 منت:ریگ( داشته باشد. )س 1:3باید نسبت  کارهنگاف کاری .15

 .اشدک بوپامیگیرد باید کاملا صاف استفاده صورت  ازآن ی آب ایکه درکارهای ساختمان .16

 روز ادامه پیدا کند. 28د تا مراقبت کارکانکریت وآب دادن به آن بای .17
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    :بخش اول .1

 آبرسانی بوده که شامل بخشهای ذیل میباشد:  ه هایث شبکباشد واحدا چاه ها میبا استفاده ازآب  تهیه آب نوشیدنی صحیربوط به م خصاتاین مش

   یآبرسان کهَ یک شبساختن   2.1

 نما دربردارد: ین رهرادر شبکهعینیت های ذیل شرایط دیزاین یک  2.2

 ترمیم و پاک کاری چاه  •

 رمیم شیر دهن ها ت •

 ول ها ترمیم منه •

 ترمیم گیت وال ها  •

 کنترول جریان نصب وال  •

 ها شیردهن اعمارونصب  •

 

 راردادی مکلف است تا شرایط ذیل را مراعات نماید. شبکه آبرسانی ق در احداث یک    2.3

 صورت بیگرند.تخنیکی    نصب وانستال نمودن سولر وپمپ توسط یک شخص  •

 ست.شده ا داده  توضیح طابق به ستندردکه درنقشهَ ها وآ فرمشخصاتونلدوانی شبکه م  پایپ ها نصب  •

یتیلین وفتنگ باب آن توسط شرکت های تولید کننده پایپ  بکه کارمینمایند بخاطربکارگیری پایپ های پولی اا که دراحداث ش تا پایپ فیترها وپرسونل خویشر  استف قراردادی مکل •

 تریننگ دهند. 

 تفاهم صورت گیرد.  مردم ایندگان وبزرگان با نم رعملی نای کان ها اگرچه درنقشه وضاحت دارد بازهم دراثوشیرده مخازنمحلات احداث ،  •

  فته یزاین شبکه گردد، درآنصورت با انجنیران دیزاینرپروژه مشوره صورت گرمخزن وشیردهن که منجربه تغیرد ، ه درانتخاب محلدرصورت آمدن تغیرقابل ملاحظ •

 . ت گیردیر درپروژه با انجنیران دیزاین مشوره صوردرصورت آمدن هرنوع تغ •

بمحضرنماینده شرکت تطبیق کننده پروژه  ه بکارگرفته میشود باید توسط شرکت تولید کننده  ع پولی ایتلین ویا پی وی سی که درساختمان پروژازنو  ها وفتنگ باب که  پایپ   تمام •

 د. ی آن به مسئولین نظارت ازپروژه ارسال گردتحت تست وآزمایش ازنگاه کیفیت قرارگرفته سرتیفیکت کوالیت 

 



Existing Site plan of  Gravity pipe scheme for Rehabilitation Shahrak M Village Qarghayee District Laghman Province
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General information:
No of STP=50
No of well=1
No of Water Reservoir=1
No of Families=480

Length(m),Diameter(mm),Detail pipe



Existing Site plan of  Gravity pipe scheme for Rehabilitation Shahrak M Village Qarghayee District Laghman Province
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General information:
No of STP=50
No of well=1
No of Water Reservoir=1
No of Families=480

Length(m),Diameter(mm),Detail pipe
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New proposed well with the depth of 100m and
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 the casing and filter should be12 inch
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Brief Information 

✓ No. of family :350 

✓ TDH from Well to WR = 109m  

✓ Depth of Well = 100m 

✓ No of STP = 20 

✓ RH 20m3 Elevated water Reservoir 

✓ RH well protection+ Public STP 

✓ RH other Activities of pipe Schemes    
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                                                 لغمان ت  ی ولا قرغه ییلسوالی و قریه سرخکاندر سیستم  سولرپمپ  شبکه آبرسانیترمیم برای  مشخصات کاری
 

 .رسدمی  فامیل350 به  ن لااین پ حه تحت وس در سانفد داعت هکضرورت دارد. مات یو به ترم باشدیفعال م که فعلاً  دهیقبلاً اعمار گرد سرخکان نی قریه شبکه آبرسا  .1

مان  و ساخت که نیاز به پاک کاریدرنظر گرفته شده اند     متر  100 متر گزارش  داده  است که عمق چاه   30در حدود   یفورم سرو   را در ساحه  قرار  ی ن ی رزمیز  ی آبهائ  ی کیسطح ستات   .2

 دارد. ت ضرور و ترمیمات  چاه

 .تخته آن خراب شده که تبدیل میشود  8فاده میکند که است وات  250 لرسو ه  ختت 26به تعداد که در این شب  .3

 .استفاده میباشدقابل   5.5KWو انورتر  جدید درنظر گرفته شده است   4KWدر این شبکه از واتر پمپ  .4

 . ست گرفته شده ام درنظر ه جدید پایپ های و  در ترمیمات درنظر گرفته شده است که  بوده تخریب  کثراا ن شبکهپایپ های توضعی ای .5

 . ترمیمات دارد که نیاز به ت ساخته شده اس لا قب متر مکعب  20 م جحبه  تفاعی کانکریتی ار رهخییک ذ .6

 . درنظر گرفته شده است  عمومی شیردهن  در این شبکه آبرسانی بشکل  .7

 ست.نشان داده شده ا قه و جدید ساب قطر پایپ هایو   ی هر پایپ طوللائ با Site Planدر .8

 )سمنت:ریگ: جغل( میباشد. 1:1.5:3آن  شته باشد که نسبت دا 200 خ دارباید مارکیت سی رکانکتمام  .9

 )سمنت:ریگ( کارشود.  1:4تمام کار سنگ کاری باید بامصاله   .10

 )سمنت:ریگ:جغل( میباشد.  1:2:4باشدکه نسبت آن  150مارک  ت بیدون سیخ تمام کانکری .11
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 اشد. داشته ب منت:ریگ()س 1:3پلسترکاری باید نسبت  امتم .12

 کیلوگرام پودر ضدنفوذآب دریک بوری سمنت مخلوط گردد.  1)سمنت:ریگ( داشته باشد وحداقل  1:3بت دنفوذ آب باید نسترکاری ضتمام کارپلس .13

 منت:ریگ( داشته باشد. )س 1:3باید نسبت  کارهنگاف کاری .14

 .اشدک بوپامیگیرد باید کاملا صاف استفاده صورت  ازآن ی آب ایکه درکارهای ساختمان .15

 روز ادامه پیدا کند. 28د تا بای مراقبت کارکانکریت وآب دادن به آن  .16
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    :بخش اول .1

 آبرسانی بوده که شامل بخشهای ذیل میباشد:  ه هایث شبکباشد واحدا چاه ها میبا استفاده ازآب  تهیه آب نوشیدنی صحیربوط به م خصاتاین مش

   یآبرسان کهَ یک شبساختن   2.1

 نما دربردارد: ین رهرادر شبکهیل شرایط دیزاین یک عینیت های ذ 2.2

 اهساختمان چ+ ترمیم و پاک کاری چاه •

 دهن های عمومیضعی برای شیرصب پایپ های تون •

 ول ها ترمیم منه •

 ترمیم گیت وال ها  •

 کنترول جریان نصب وال  •

 ها شیردهن اعمارونصب  •

 

 ا مراعات نماید. راردادی مکلف است تا شرایط ذیل رشبکه آبرسانی ق در احداث یک    2.3

 صورت بیگرند.تخنیکی    نصب وانستال نمودن سولر وپمپ توسط یک شخص  •

 ست.شده ا داده  توضیح ونلدوانی شبکه مطابق به ستندردکه درنقشهَ ها وآ فرمشخصات پایپ ها نصب  •

یتیلین وفتنگ باب آن توسط شرکت های تولید کننده پایپ  پایپ های پولی ا  بکه کارمینمایند بخاطربکارگیریا که دراحداث ش تا پایپ فیترها وپرسونل خویشر  استف قراردادی مکل •

 تریننگ دهند. 

 تفاهم صورت گیرد.  مردم ایندگان وبزرگان با نم رعملی نای کاوشیردهن ها اگرچه درنقشه وضاحت دارد بازهم دراث مخازنمحلات احداث ،  •

  فته یزاین شبکه گردد، درآنصورت با انجنیران دیزاینرپروژه مشوره صورت گرکه منجربه تغیرد مخزن وشیردهن ، ه درانتخاب محلدرصورت آمدن تغیرقابل ملاحظ •

 . ت گیرددرصورت آمدن هرنوع تغیر درپروژه با انجنیران دیزاین مشوره صور •

بمحضرنماینده شرکت تطبیق کننده پروژه  رکت تولید کننده  ه بکارگرفته میشود باید توسط شع پولی ایتلین ویا پی وی سی که درساختمان پروژازنو  ها وفتنگ باب که  پایپ   تمام •

 د. تحت تست وآزمایش ازنگاه کیفیت قرارگرفته سرتیفیکت کوالیتی آن به مسئولین نظارت ازپروژه ارسال گرد

 



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Sorkhakan Village Qarghayee District Laghman Province
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General information:
No of STP=20
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=26 existing
No of Families=350



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Sorkhakan Village Qarghayee District Laghman Province
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General information:
No of STP=20
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=26 existing
No of Families=350
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EX Typical Site plan of Solar pump system

New proposed well with the depth of 100m and
diameter of drilling will be 16 in
 the casing and filter should be10inch
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Public Stand Design

Stand Tap Section A - A

GI Pipe

Section D - D With out stone
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PCC

Stand Tap Plan
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Section D - D With out stone

5 No 6
L=118 cm5

4 No 10
L=116 cm

Slab Steel

5 No 6
L=170 cm

7 
N

o 
6

L
=

16
0 

cm

10 10 150
280

14

10

75
5

30

10

100

20

10 35 30 35 10

27

27

21

85

8

14

--

130

12
8

1010 30 70 10

1.86 %

8
12

10 110 10 150

10
10

0
10

10 30

8
8

8 AA

B
B

D
D

height is not same

12
0

Reinforcement Details of Stand tap

20

8 8

Section B -B

S=1.86 %

50

13
7

14
70

R25

50

S
U

R
V

E
Y

E
D

 
B

Y
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

D
E

S
I
G

N
E

D
 
B

Y
 
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

D
R

A
W

N
 
B

Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

C
H

E
C

K
E

D
 
B

Y
 
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

R
E

V
I
E

W
E

D
 
B

Y
 
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

A
P

P
R

O
V

E
D

 
B

Y
 
 
 
 
W

A
S

H
 
T

E
A

M

S
C

A
L
E

D
A

T
E

1

D
R

A
W

I
N

G
 
N

O
.

1

W
A

SH
 T

E
A

M

O
C
H
R

Or
ga

niz
ati

on
 fo

r
Co

or
din

ati
on

 of
Hu

ma
nit

ar
ian

 R
eli

ef
D

R
A

W
I
N

G
 
T

I
T

L
E

:
 
 
 
 
 
S

t
a

n
d

 
T

a
p

S
C

A
L
E

N
T

A

 
 
 
P

r
o

j
e

c
t
 
N

a
m

e
:
W

a
t
e

r
 
S

u
p

p
l
y
 
S

o
l
a

r
 
P

i
p

e
 
S

a
c
h

e
m

s

P
R

O
V

I
N

C
E

 
 
 
 
 
 
 
N

a
n
g
a
r
h
a
r

D
I
S

T
R

I
C

T
 
 
 
 
 
Q

a
r
g
h
a
y
e
e

V
I
L
L
A

G
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So
rk
ha
ka
n



No : Family now 350  No of Person 2100

No : student 0 Clinic parsonal 0

1.67%

2.50%

P 15 2692.2268 Person 1.28

P25 3177.1658 Person 1.51

LPCD for Village 30 Liter/day

LPCD for school 15 Liter/day

Avarage demand 80766.805 Liter/day 80.8 m3/day

C of day 1.3 C of hour 2.3

Peak Daily  = 104996.8 Liter/day 105.0 m3/day

4374.9 Liter/hour 4.4 m3/h

1.215241278 Liter/sec

Peak factore hourly= 2.7950549 Liter/sec

Peak Daily School 0 Liter/day 0 m3/day

Peak Daily Clinic 0 Liter/day 0 m3/day

0 Liter/8 hour 0.000 Liter/sec

Total water Demand 80766.8 Liter/day 80.77 m3/day

Descharg of well for 8 H= 10 m3/h 2.8 L/sec

V water resservior(G.W.R) 40.38 m3 /day   ≈ 60 m3/day

V W.R for solar pump

V w.tank 24.230 m3 /day   ≈ 20 m3/day

Peak sec demand = 0.00280 m3/sec

Wigth of water = 2.8044029 Kg/sec

Static water level = 30.0 m

Dynamic water level = 60.0 m

Heigth difference w &WR 12.0 m

f= 140.0 constant 75

L= 240.0 m  0.75

R/p= 0.1 m

hf= 1.1 m

TDH= 103.1 m

BHP= 5.14 Hp

3.84 Kw 4 kw

inverter 5.2 Kw 5.5 kw

 solar 260 watt

Total Watt needs 7150 Watt

No of Solar (450watt) 27.50 Number 26 No

Solar water pump Design sheet  for  Sorkhakan Water supply

Solar pump Design Sheet

Population

30

Population growth percentage for Roral

Population growth percentage for Urban



Brief Information 

✓ No. of family :380  

✓ No of WR = 1 

✓ No of well = 1 

✓ No of STP = 140 house connection  

✓ RH 20m3 Elevated water Reservoir 

✓ RH other Activities of pipe Schemes    

✓  
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                                      ORGANIZATON FOR COORDINATION OF HUMANITRIAN RELIEF (OCHR) 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                     Rehabilitaion of Water Supply Project       

                      Project Name: Water supply solar pump system Pipe Scheme                      
 

 

Village:  Chenchar 

District:  Alingar 

Province:  Laghman 
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➢ Terms of Reference     3 Sheet 

➢ Survey +Site Plan + key plan 2 Sheet 

➢ 20M3 Elevated water Reservoir 0 Sheet 

➢ Bill of Quantity 3 Sheet 

➢ Well drawing 3 Sheets 

➢ Cost Bill of Quantity 3 Sheets 

➢ Fitting schedule 1 Sheet 

➢ Work plan 1 Sheet 
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                                                 لغمان ت ی ولا نگاری اللسوالی و چنچاردر سیستم  سولرپمپ  شبکه آبرسانیترمیم برای  مشخصات کاری
 

 .رسدمی   فامیل380 به  حه تحت این پلان وس در سانفد داعت هکضرورت دارد. مات یو به ترم باشدیفعال م که فعلاً  دهیقبلاً اعمار گرد چنچارنی قریه شبکه آبرسا  .1

  و ترمیمات  که نیاز به پاک کاریدرنظر گرفته شده اند     متر  110 متر گزارش  داده  است که عمق چاه   50در حدود   یفورم سرو   را در ساحه  قرار  ی ن ی رزمیز  ی آبهائ  ی کیسطح ستات   .2

 دارد.

 .  فعال است لا فعفاده میکند که است وات  250 لرسو ه  ختت 34به تعداد که در این شب  .3

 تفاده میکند.اس 5.5KWو انورتر  4KWدر این شبکه از واتر پمپ  .4

 . فعال بوده و جدید میباشد ن شبکه پایپ های توضعی ای .5

 . ترمیمات دارد که نیاز به ت ساخته شده اس لا قب متر مکعب  20 م جحبه  تفاعی کانکریتی ار رهخییک ذ .6

 . درنظر گرفته شده است خانه به خلنه شیردهن  در این شبکه آبرسانی بشکل  .7

 ست.نشان داده شده ا قه و جدید ساب قطر پایپ هایو   ی هر پایپ طوللائ با Site Planدر .8

 )سمنت:ریگ: جغل( میباشد. 1:1.5:3آن  شته باشد که نسبت دا 200خ دارباید مارک یت سی رکانکتمام  .9

 )سمنت:ریگ( کارشود.  1:4تمام کار سنگ کاری باید بامصاله   .10

 )سمنت:ریگ:جغل( میباشد.  1:2:4باشدکه نسبت آن  150مارک تمام کانکریت بیدون سیخ  .11
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 اشد. داشته ب منت:ریگ()س 1:3پلسترکاری باید نسبت  امتم .12

 کیلوگرام پودر ضدنفوذآب دریک بوری سمنت مخلوط گردد.  1)سمنت:ریگ( داشته باشد وحداقل  1:3بت دنفوذ آب باید نستمام کارپلسترکاری ض .13

 منت:ریگ( داشته باشد. )س 1:3کارهنگاف کاری باید نسبت  .14

 .اشدک بوپامیگیرد باید کاملا صاف استفاده صورت  ازآن ی آب ایکه درکارهای ساختمان .15

 روز ادامه پیدا کند. 28د تا مراقبت کارکانکریت وآب دادن به آن بای .16
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    :بخش اول .1

 آبرسانی بوده که شامل بخشهای ذیل میباشد:  ه هایث شبکباشد واحدا چاه ها میبا استفاده ازآب  تهیه آب نوشیدنی صحیربوط به م خصاتاین مش

   یآبرسان کهَ یک شبساختن   2.1

 نما دربردارد: ین رهرادر شبکهعینیت های ذیل شرایط دیزاین یک  2.2

 ترمیم و پاک کاری چاه  •

 طه سولر پنل ها ترمیم احا •

 ول ها ترمیم منه •

 ترمیم گیت وال ها  •

 نصب وال کنترول جریان  •

 ها شیردهن اعمارونصب  •

 

 راردادی مکلف است تا شرایط ذیل را مراعات نماید. شبکه آبرسانی ق در احداث یک    2.3

 صورت بیگرند.تخنیکی    نصب وانستال نمودن سولر وپمپ توسط یک شخص  •

 شده است.داده  توضیح ونلدوانی شبکه مطابق به ستندردکه درنقشهَ ها وآ فرمشخصات پایپ ها نصب  •

یتیلین وفتنگ باب آن توسط شرکت های تولید کننده پایپ  بکه کارمینمایند بخاطربکارگیری پایپ های پولی اا که دراحداث ش تا پایپ فیترها وپرسونل خویشر  استف قراردادی مکل •

 تریننگ دهند. 

 تفاهم صورت گیرد.  مردم با نمایندگان وبزرگان رعملی نای کاوشیردهن ها اگرچه درنقشه وضاحت دارد بازهم دراث مخازنمحلات احداث ،  •

  فته یزاین شبکه گردد، درآنصورت با انجنیران دیزاینرپروژه مشوره صورت گرمخزن وشیردهن که منجربه تغیرد ، ه درانتخاب محلدرصورت آمدن تغیرقابل ملاحظ •

 . ت گیرددرصورت آمدن هرنوع تغیر درپروژه با انجنیران دیزاین مشوره صور •

بمحضرنماینده شرکت تطبیق کننده پروژه  ه بکارگرفته میشود باید توسط شرکت تولید کننده  ع پولی ایتلین ویا پی وی سی که درساختمان پروژازنو  پایپ ها وفتنگ باب که  تمام •

 د. تحت تست وآزمایش ازنگاه کیفیت قرارگرفته سرتیفیکت کوالیتی آن به مسئولین نظارت ازپروژه ارسال گرد

 



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Chenchar Village Alingar District Laghman Province
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General information:
No of STP=140 house connection
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=34 existing
No of Families=380



Existing Site plan of  Solar Systems pipe scheme for Rehabilitation Chenchar Village Alingar District Laghman Province
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General information:
No of STP=140 house connection
No of Well=1
No of Water Reservoir=1
No of  Solar=34 existing
No of Families=380
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Brief Information 

✓ No. of family :360  

✓ No of WR = 1 

✓ No of STP = 10 

✓ No of Brake pressure =3 

✓ No of Gate Valve boxe=8 

✓ RH 20m3 Elevated water Reservoir 

✓ RH other Activities of pipe Schemes    

✓ RH Spring Protection  

 

 

                                      Afghanistan Humanitarian Fund (AHF)  

                                      ORGANIZATON FOR COORDINATION OF HUMANITRIAN RELIEF (OCHR) 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                     Rehabilitaion of Water Supply Project       

                      Project Name: Water supply solar pump system Pipe Scheme                      
 

 

Village:  Sangar Ezatkhil 

District:  Alingar 

Province:  Laghman 
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                                                                                                                                                                           Prepared By:OCHR Engineering Department    

➢ Terms of Reference     3 Sheet 

➢ Survey +Site Plan + key plan 2 Sheet 

➢ Network Hydraulic design 0 Sheet 

➢ Bill of Quantity 3 Sheet 

➢ Well drawing 3 Sheets 

➢ Cost Bill of Quantity 3 Sheets 

➢ Existing 60m3 water reservoir 0 Sheet 

➢ Gate Valve 1 Sheet 

➢ Fitting schedule 1 Sheet 

➢ Work plan 1 Sheet 
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                                                 لغمان ت ی ولا نگاریال لسوالی و  لیخعزت  سنگردر سیستم  سولرپمپ  شبکه آبرسانیترمیم برای  مشخصات کاری
 

  فامیل360 به    ن  حه تحت این پلاوس در سانفد  داعت  هک. ضرورت دارد  مات یو به ترم  باشدیفعال م  بی بشکل نس  که فعلاً   دهیقبلاً اعمار گرد  اویتی  یل بشکل گر زت خع نی قریه  شبکه آبرسا  .1

 .رسدمی 

 .  که نیاز به ترمیمات داردچشمه وجود دارد دو ساختمان به تعداد که در این شب .2

 .دیم دارداد سه ساختمان فشار شکن ساخته شده است که نیاز به ترمبه تعخیره فشار هایدرولیکی از چشمه الی ذقداربرای کنترول م .3

 .   است  سبی فعال میباشد که در ترمیمات درنظر گرفته شدهبشکل نن شبکه یتوضعی ا پایپ های .4

 .ترمیمات دارد که نیاز به ت ساخته شده اس  لاقب متر مکعب   60 م جح به نی یزمکانکریتی  رهخییک ذ .5

 . درنظر گرفته شده است  های عمومی  شیردهن در این شبکه آبرسانی بشکل  .6

 ست.نشان داده شده ا قه و جدید ساب قطر پایپ هایو   یپ طولی هر پالائ با Site Planدر .7

 )سمنت:ریگ: جغل( میباشد. 1:1.5:3آن  شته باشد که نسبت دا 200خ دارباید مارک یت سی رکانکتمام  .8
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 کیلوگرام پودر ضدنفوذآب دریک بوری سمنت مخلوط گردد.  1)سمنت:ریگ( داشته باشد وحداقل  1:3بت دنفوذ آب باید نستمام کارپلسترکاری ض .12

 منت:ریگ( داشته باشد. )س 1:3باید نسبت  کارهنگاف کاری .13
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    :بخش اول .1

 که شامل بخشهای ذیل میباشد: آبرسانی بوده  ه هایث شبکباشد واحدا چاه ها میبا استفاده ازآب  تهیه آب نوشیدنی صحیربوط به م خصاتاین مش

   یآبرسان کهَ یک شبساختن   2.1

 نما دربردارد: ین رهرادر شبکهعینیت های ذیل شرایط دیزاین یک  2.2

 چشمه ترمیم و پاک کاری  •

 ل های فشار شکن منهوترمیم  •

 برای وال ها ول هاترمیم منه •

 ترمیم گیت وال ها  •

 کنترول جریان نصب وال  •

 ها شیردهن اعمارونصب  •

 

 راردادی مکلف است تا شرایط ذیل را مراعات نماید. شبکه آبرسانی ق در احداث یک    2.3

 صورت بیگرند.تخنیکی    نصب وانستال نمودن سولر وپمپ توسط یک شخص  •

 ست.شده ا داده  توضیح ونلدوانی شبکه مطابق به ستندردکه درنقشهَ ها وآ فرمشخصات پایپ ها نصب  •

یتیلین وفتنگ باب آن توسط شرکت های تولید کننده پایپ  بکه کارمینمایند بخاطربکارگیری پایپ های پولی اا که دراحداث ش رها وپرسونل خویشر تا پایپ فیت استف قراردادی مکل •

 تریننگ دهند. 

 یرد.  تفاهم صورت گمردم ایندگان وبزرگان با نم رعملی نای کاوشیردهن ها اگرچه درنقشه وضاحت دارد بازهم دراث مخازنمحلات احداث ،  •

  فته یزاین شبکه گردد، درآنصورت با انجنیران دیزاینرپروژه مشوره صورت گرمخزن وشیردهن که منجربه تغیرد ، ه درانتخاب محلدرصورت آمدن تغیرقابل ملاحظ •

 . ت گیرددرصورت آمدن هرنوع تغیر درپروژه با انجنیران دیزاین مشوره صور •

بمحضرنماینده شرکت تطبیق کننده پروژه  ه بکارگرفته میشود باید توسط شرکت تولید کننده  ن ویا پی وی سی که درساختمان پروژع پولی ایتلیازنو  ها وفتنگ باب که  پایپ   تمام •

 د. تحت تست وآزمایش ازنگاه کیفیت قرارگرفته سرتیفیکت کوالیتی آن به مسئولین نظارت ازپروژه ارسال گرد
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General information:
No of STP=10
No of  Spring =2
No of Water Reservoir=1
No of Families=360

Length(m),Diameter(mm),Detail pipe

No of  MH=8
No of  BP=3
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