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Location of project: 
1. Province: Faryab 

2. District: Dawlat Abad. 

3. Village: Qozi Bay Qala CHC 

General information: 
This project includes the Rehabilitation of a water network of building 

of healthcare center, Elevated steel water Reservoir 10m3, 

Construction of manhole, pipe scheme and installation of WASH 

basin. 

The water network located in Qozi Bay Qala of Dawlat Abad district 

district in Faryab province, most of their people are using unclean 

water, with construction of this project, all of them will have access 

to enough clean water. 

The goals of the project: 

The purpose of implementing this project is to provide safe drinking 

water for the staff and visitors of Qozi Bay Qala of Dawlat Abad 

district in Faryab province, which will prevent the spread of water-

related diseases among its residents. 

Chlorination of the tube well water. 

▪ After construction of well apron and pump assembly we 

use chlorine for cleaning of well water, after using liquid or 

powder chlorine the well must be closed until 24 hours. 

▪ After 24 hours the contractor is responsible to pump and 

leaving the water from the well till removing of deodorizer 

of chlorine from the water and clearing of water. 

 

Project parts: 

1. Pipe scheme . 

2. Installing of WASH Basin. 

3. Drilling well . 

4. Installation of Solar with frame 

Construction of water reservoir: 
1. Construction of RCC elevated 10m3 water reservoir. 

Brief information and specification of network materials: 

1. All metallic pipes with fittings must be best quality. 

2. All the PE pipes must be standard pipe and its fittings are 

best quality according to the attached offer form and 

specifications. 

3. All the network taps with fittings must be standard and best 

quality. 

4. The contractor is responsible to hand over the project 

successfully to PRRD and local people if the network is 

failed therefore, no money would be given to the Contractor 

Company and the company will be responsible for it. 

5. In PE path fittings should be used not iron for heating. 

6. The ventilation pipe should be placed at the highest point 

of the site on the network path in order not to stop the water 

or damage the water supply network path 

 موقعیت پروژه 
فاریاب ولایت:   

دولت آباد ولسوالی:   

قوزی بای قلعه جامع صحی مرکز قریه:   

 
 معلومات عمومی: 
اعمار ذخیره  ،داخل ساختمان  شبکه آبرسانیترمیم  این پروژه شامل  

اعمار منهول  دوانی،، پایپ  فلزی  مترمکعب    10ارتفاعی به ظرفیت  

 میباشد.  ونصب دستشویفاضلاب 

دولت  ولسوالی    مربوط   قوزی بای قلعه بازار  مذکور در     موقعیت شبکه

آب های آشامیدنی غیر صحی    آنمیباشد اکثر مردم    فاریاب ولایت  اباد  

این اهالی مرفوع   احداث این پروژه مشکلات زیاد استفاده میکردند با

 میگردد.

 
 هدف پروژه: 

هدف ازتطبق این پرژه عبارت ازتهیه آب آشااااامیدنی صااااحی برای  

ولسااوالی    قوزی بای قلعهبرای کارمندان ومراجعین کلیینک اساااساای  

ناشای از آب در  امراض  شایوع  جلوگیری از بوده که باعث  دولت اباد

 بین اهالی آن گردد.

 کلورین زدن چاه آب: 
برای پاک شااادن آب  اه از    سااااختمان  اهپس ازسااااخت   ▪

کلورین اسااتفاده میگردد و بعد از اسااتفاده از پودر کلورین 

ساااعت بسااته باشااد و از آن اسااتفاده    24 اه باید به مدت  

 نشود.

ساعت قراردادی مسئولیت دارد تا هنگام از بین    24بعد از   ▪

رفتن بوی باد کلورین آب  ااه را پماپ نموده تاا آب  ااه از  

  د.بوی کلورین پاک شو

 اجزای این پروژه : 
 . پایپ لاین اساسی آب  .1

 نصب دستشوی  .2

 . حفاری  اه  .3

 نصب سولر با  وکات ان .4

 ساختمان ذخیره آب : 
حاجام   .1 بااه  ارتافاااعای  کاااناکاریاتای  اهان  ذخایاره    10اعامااار 

 .مترمکعب 

 معلومات درمورد مشخصات مواد شبکه : 
تماام پیاپ هاا فلزی همراه باا فیتینا  هاای آن باایاد دارای   .1

 باشد.کیفیت اعلی 

تماام پیاپ هاای پولی ایتلین اسااااتنادرد دارای کیفیات اعلی و   .2

 مطابق به مشخصات ذکرشده ورق نرخدهی باشد.

تمام شایردهن ها برونزی و فیتین  های پولی ایتلین شابکه   .3

 استاندرد بوده واز بهترین کمپنی باشد.

شااارکت قراردادی مکلف میباشاااد تا پروژه را کامیاب  به   .4

مردم محال تساااالیم دهاد ریااسااااات انکشااااااف دهاات و  

درصاورتیکه  شابکه ناکام باشاد برای قراردادی پول تادیه 

 نمیشود ومسول خود شرکت میباشد.

درمساایر پایپ  پولی ایتلین از فیتین  ها اسااتفاده شااود نه     .5

 از اتو.
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7. Washing pipes should be placed at the lowest point of the 

network to prevent the sediment of pipes and the water not 

to being stopped in the network path. 

Info about the construction of networks: 

❖ Well box structure: it including PCC work and Man hole 

according to the attached drawings. 

❖ Structure for prolongation of pipe on the spillways and  

Site Preparing for foundation lining : 

1. After the contract the construction company should make 

level the project structures area. 

2. If the project site has extra organic or inorganic material the 

contractor company is responsible for its moving for the 

site. 

3. If the construction area has treed the contractor company 

is responsible for cutting trees with their roots from the 

foundation site (no mark cited trees will be on the site). 

Foundation’s excavation: 

• The excavation should be regular and level. 

• If in the excavation time the same place of land seems soft 

those places should be excavated until hard land. 

• The excavation should be checked by WVI Site Engineer 

and if the excavation works haven’t any problems, then the 

Contractor Company will start the foundation PCC. 

Concrete and shuttering works: 

1. The RCC should be prepared with a mixer machine and if 

the thickness of the concert will be more than 10cm vibrator 

should be used. 

2. During concrete mixing measuring tool (Manak) should be 

used. 

3. The old cement (more than three months) should not be 

used. 

4. Best quality cement product of should be used in all RCC 

works and other parts. 

5. The concrete should be provided in an iron tab, not on the 

soil land. 

6. The Crush gravel should be used for concrete works and 

its size arranges with concert thickness and its diameter 

should not be more than 2cm. 

7. The sand should be clean and washed and it must be 

without soil and organic materials. 

8. Clean drinking water will be used for concrete mixing. 

9. For the cover of steel bars should be used cement block 

with suitable thickness. 

10. PCC of foundation should be prepared with M: 200  

(compressive strength 200 Kg/cm2). 

اید پایپ هواکش درمسایر شابکه  دربلند ترین نقاط منطقه ب    .6

گذاشاته شاود تا سابب قطب آب ویا تخریب مسایر شابکه آب  

 نگردد.

درقساامت های پایینی مساایر شاابکه باید پایپ شااسااتشااو     .7

گذاشااته شااود تا از رسااوبات داخل پایپ و ساابب بندش آب  

 درشبکه نگردد. 

 

 معلومات در باره ساختمان های شبکه
اسات که متشاکل منهول مخزن  عدد  1  سااختمان باک  چاه: ❖

، وتماام مواد الزامی  کاانکریتیدیوار هاای محاافظوی  آب  

 مطابق دیزان ضمیمه واسناد قرارداد میباشد.

 آماده کاری ساحه برای خط اندازی:
بعد از عقد قرارداد شرکت برنده مکلف میباشد تا ساحه که   .1

 پروژه در آن اعمار میگردد کاملآ هموار نماید.

سااااحه مواد اضاااافی عضاااوی و غیر عضاااوی  هرگاه در   .2

موجود باشااد شاارکت مکلف میباشااد تا مواد مذکور را از  

 ساحه انتقال دهد.

بعاد از مراحال فوق الاذکر زمین آمااده خط انادازی میگردد    .3

وناگفته نباید گذاشاات که انجنیر شاارکت مکلف به انداختن 

خط تهاداب هاا بوده و باایاد قبال از کنادن کااری تهادابهاا خط  

 اک    ورلاد ویژن زی هااباایاد  باه واسااااطاه انجنیر دفترانادا

 گردد.

 کندنکاری تهدابها. 

 کندن کاری ها باید منظم و هم سطح باشد. •

هرگاه در جریان کندن کاری زمین متجانس نمیباشااد و در   •

بعضای از قسامت ها خاک نرم سساساتا مشااهده شاود باید 

آن قسامت ها الی پیدا نمودن زمین کاملآ ساخت ویا توساط  

 ماشین تپک کاری نموده کندن کاری گردد.

 ک    ورلد ویژنکندن کاری ها باید به واسطه انجنیر دفتر   •

گردد اگر در کاار کنادنکااری مشااااکلی موجود نبود برای  

شارکت اجازه کارنمودن داده شاود و کانکریت شافته تهداب  

 ریخته شود.

 
   :کانکریت ریزیها وقالب بندی

ه گردد در صااورتیکه  کانکریت باید به واسااطه مکساار تهی  .1

ساااانتی متر زیاد باشاااد باید از    10ضاااخامت کانکریت از  

 استفاده صورت گیرد.  Vibratorویبراتور 

 ساخت مصالحه کانکریت استفاده شود. از منک برای .2

از سااامنت کهنه سذخیره شاااده بالاتر از ساااه ماها اساااتفاده  .3

 نشود.

از سااامنت باکیفیت مارکیت در عناصااار آهن کانکریت و   .4

 بخش های ساختمان استفاده گردد.غیره 

مصااااالحه کانکریت باید در گونی ها آهنی تهیه شااااود در   .5

 گردد.ن زمین خاکی آماده 

باه    دبوده ساااااایز آن باایاکرش   از نوع  دجغال کاانکریات باایا .6

اساااااس ضااااخامت کانکریت عیار گردد وقطر آن نباید از  

cm2  بزرگتر باشد. 

 عضوی باشد.ری  شسته بوده و عاری ازخاک و مواد  .7
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11. RCC Mark should not be less than M: 250. (Compressive 

strength 200 Kg/cm2). 

12. For separations of the soil layer from the concert layer 

plastic sheet should be used. 

13. The shuttering should be checked before concrete pouring. 

(The shuttering planks thickness should be at least 2.5cm 

and two sides of the planks should be smooth and clean to 

prevent concrete falling. 

14. All shuttering should be checked by WVI site engineer 

before steel rebar work and concrete casting. 

15. Use from high quality steel bar 60-grade, Preferred Brands 

are (Maihan, Melat and Khan Steel). 

16. Steel bending should be worked according to attachment 

Drawings. 

17. Don’t use low quality steel bars. 

18. All concrete works should be kept wet for 20 days and 

when the concrete surface can keep the water use cotton 

gunny for keeping humidity. 

19. The concert should be used for one hour. 

20. Use crash gravel for under the foundation its proviant 

absorb of soil. 

 
Concrete Mortar mark as below: 

1. RCC M: 250                         1: 1:2 (cement: sand: gravel) 

2. PCC M: 200                         1: 1.5:3 (cement: sand: gravel) 

3. Stonemasonry                        1: 4 (cement: sand) 

4. Plaster of exterior walls         1: 3 (cement: sand) 

5. Plaster of interior walls          1: 3 (cement: sand) 

6. Pointing of stone masonry    1:3 (cement: sand) 

 
Cover to reinforcement bars should be as bellows: 

 Footings                   7 cm 

 Columns                   2.5 cm 

 Slabs                        1.5 cm 

 
Stonework with cement and sand mortar: 

1. Stone used for the foundation will be mountain hard 

crashed stone (not river rounded stone). 

2. Don’t use limestones for construction works. 

3. For all stone masonry works cement and sand mortar must 

be used. 

4. The sand should be washed, clean, and without gravel and 

soil. 

5. All around stone works should be filled with cement and 

sand mortar and no empty place exists around the stone. 

6. All stone works should be kept wet with water for at least 

14 days. 

7. Construction joint is necessary for walls. 

برای ساااااخت کانکریت باید از آب پاک و قابل آشااااامیدن  .8

 آستفاده شود.

ی برای قشارمحافظوی مناساب سایو گول، از قالب یا بلاکها .9

 سمنتی به ضخامت مناسب استفاده صورت گیرد.

سمقااومات    200کاانکریات شاااافتاه تهاداب هاا باایاد باه ماارک   .10

 تهیه گردد. ا2kg/cm 200فشاری 

سبا   250اصاااار آهن کانکریتی باید  مارک کانکریت در عنا .11

 ا تهیه شود .kg/cm2 250مقاومت فشاری 

برای جادایی لایاه خااک از لایاه کاانکریات باایاد از لایاه هاای  .12

پلاساااتیک اساااتفاده شاااود تا شااایره کانکریت جذب خاک  

 نگردد.

تخته های که برای قالب بندی اساااتفاده میشاااود باید دارای   .13

قلی باشاااد  بوده وساااطح آن صااای   2.5cmضاااخامت حد اقل  

 دارای درز ها نباشد.

قاالاب بنادی هاا قبال از آغااز کاار ساااایو بنادی و ریخات   .14

  ک گردد. ورلد ویژنکانکریت به واسطه انجنیر دفتر 

ماارکیات موجود در 60 گریاد عاالی ازساااایو گول بااکیفیات   .15

 سبرندهای میهن، ملت و خان ستیلا. استفاده گردد

 صورت گیرد.سیو بندی ها باید مطابق نقشه های ضمیمه  .16

کیفیت مارکیت سااایو ها که از کیفیت خوب  ی از سااایو  ب  .17

 برخوردار نیست استفاده صورت نگیرد.

یوم   20تمام کانکریت ریزی ها به صورت متواتر به مدت   .18

مرطوب نگهداری شااااود در صااااورتیکه سااااطح قابلیت  

نگهداری آب را نداشااته باشااد از بوری های تاری بخاطر  

 شود. مرطوب نگهداشتن آن استفاده

مصااالح کانکریت باید در جریان الی یک ساااعت اسااتفاده  .19

 شود.

نفوذ  .20 برای جلوگیری از  از جغاال کرش  تهااداب  در زیر 

 خاک صورت بگیرد.

 مارک مصالح قرار ذیل است: 
 س سمنت  ری  و جغلا   M 250               1:1:2کانکریت   .1

 س سمنت و ری  وجغلا  M 250                1:1.5:3کانکریت   .2

 س سمنت و ری ا   M300                            1:4سن  کاری   .3

 س سمنت و ری ا   1:3پلستر دیوار های خارجی                      .4

 س سمنت و ری ا  1:3              پلستر دیوار های داخلی          .5

 ری ا   س سمنت و 1:3                       آنگاف کاری             .6

   
 قشر محافظوی  قرار ذیل در نظر گرفته شود:  

 7cm   تهداب ها         

 2.5cmپایه ها              

 1.5cm      پوششها        

 
 سنگ کاری همراه با مصالحه سمنت و ریگ: 

ساااانا  بکاار رفتاه در تهاداب هاا باایاد کوهی و محکم   .1

 باشدسسن  دریایی لشما نباشد.

 نشود.از سن  های آهکی استفاده  .2

 در سن  کاری از مصالح سمنت و ری  استفاده شود. .3

ری  باید شااسااته و عاری از خاک  جغل سمیده یا بزر ا   .4

 و مواد عضوی باشد.
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Plastering: 
1. Plastering mortars are from sand and cement and for 

structures inside must use damp proof powders. 

2. The sand should be washed, teeny, and completely 

without soil. 

3. The plastering should be smooth and without waves. 

4. All corners and walls should be right and vertical. 

5. The surface of beams that have a horizontal view, 

should be regular and level. 

6. All plastering should be kept wet at least for 14 days. 

7. Providing Indifference Contractor Company that used 

dirty sand, didn’t mix the mortar well, didn’t keep wet 

and seems slit, all fewer quantity works should be 

demolished and they should work again. 

8. Pointing works should be swell and beauty. 

 
main responsibilities of the contract company: 

• The respected contracting company is obliged to carry out 

the work step by step and not to proceed with other matters 

until the drilling of the well has been completed and the 

quantity and quality of the well water has not been tested, 

otherwise the next responsibility rests with the respected 

contracting company and in case of failure The project is 

not entitled to receive money. 

• If the well is dug in such a way that it causes the water 

column to slip and block, the respected company is obliged 

to dig the well again, otherwise it will not be entitled to any 

privilege or money. 

• If the project fails and the drilled well does not produce 

results, half of the money will be paid to the company. 

• World Vision Office has considered the projects using 

standard materials that have high quality, so the company 

is obliged to comply with its standards. 

• The materials that are considered in the project must first 

be brought to the office for the purpose of checking, to be 

checked with the coordination of the relevant sector 

(Department of Rural Rehabilitation and Development) and 

transferred to the work area after approval. 

• If quality materials are not available from the nearest local 

markets, the contracting company is obliged to procure 

high-quality materials from other provincial or foreign 

markets according to the accepted criteria. 

Miscellaneous works: 

1.  In order for the people to take care of this network in the 
future, it is necessary that a person, with the advice of the 
residents, will accompany him until the end of the work, and 
give him training and inform him of the vulnerable points.   

2. Blocking of non-potable water with the advice of WVI 
engineer. 

تمام اطراف سان  ها باید به مصاالح سامنت و ری  کاملآ  .5

 پرکاری شود و خالی گاهی موجود نباشد.

روز متواتر مرطوب   14تماام ساااانگکااری هاا باایاد حاد اقال   .6

 نگهداری شود.

 جاینتهای ساختمانی در نظر گرفته شود. .7

 پلستر کاری : 
مصااله پلساتر کاری ها از سامنت وری  میباشاد در پلساتر  .1

کاری کاری داخلی تمام ساااااختمانهای این پروژه برعلاوه 
از ساااامنت و ری  از پودر ضااااد رطوبت نیز اسااااتفاده 

 صورت گیرد.
 شد.ری  باید شسته سرمه ای و کاملآ بدون خاک با .2
 پلستر کاری ها باید صیقلی و بدون موج باشد. .3
 کنج ها عمودی راست وشاقولی باشد. .4
سااطح گادر ها که نمای افقی داشااته باشااد باید منظم و هم  .5

 سطح باشد.
روز متداوم مرطوب    14تمام پلسااااترکاری ها باید حد اقل   .6

 نگهداری شود.
درصاورت ساهل انگاری شارکت درقسامت اساتفاده از ری    .7

سات مخلوط نکردن مصاالح سااختمانی، مرطوب  خاکدار در
نگاه نداشااتن پلسااتر کاریها و مشاااهده شاادن درزهای در  
پلسترکاریهای همان مقدار کار بی کیفیت تخریب گردیده و  

 دوباره اعمار گردد.  
 انگاف سنگکاری باید برجسته و مقبول باشد. .8

 مسوولیت های عمده واساسی شرکت قرار دادی: 

قراردادی مکلف است تا کار را مرحله به  شرکت محترم   •

مرحله انجام دهد و تا زمانیکه حفر  اه تکمیل نشده و کمیت  

و کیفیت آب  اه آزمایش نگردیده سایر امورات را به پیش  

شرکت   بدوش  بعدی  مسولیت  آنصورت  غیر  در  نبرند، 

محترم قراردادی بوده و در صورت ناکامی پروژه مستحق  

 ردد.هیچ گونه امتیاز نمیگ

هرگاه  اه طوری حفر گردد  که باعث لغزش و بندش کالم   •
 های آب گردد شرکت محترم مکلف است تا  اه را مجددا  
حفر نماید، در غیر آنصورت مستحق هیچ گونه امتیاز و  

 پول نمیگردد. 

شده   • حفر  ندادن  اه  نتیجه  و  پروژه  ناکامی  صورت  در 
 میگردد. نصف پول کار شده برای شرکت پرداخت 

پروژه ها را با استفاده ازمواد استندرد که   ورلد ویژندفتر  •
دارای کیفیت اعلی بوده در نظر گرفته است بنا شرکت قرار  

 دادی مکلف به تعمیل وتطبیق معیاری آن میباشد. 

مواد های که در پروژه مد نظر گرفته میشود باید اولا  نمونه   •
نگی سکتور آن غرض  ک به دفتر آورده شود تا با هماه 

مربوطه سریاست احیا و انکشاف دهاتا بررسی و بعد از  
 تائید در ساحه کار انتقال داده شود. 

هرگاه مواد با کیفیت از نزدیکترین مارکیت های محل قابل   •
سایر   از  است  مکلف  دادی  قرار  شرکت  نباشد  دسترس 
مارکیت های ولایات ویا هم خارج از کشور مواد باکیفیت 

 قبول شده تهیه نماید. را طبق معیارات 
 :           کارهای متفرقه

براي اینكاه درآیناده مردم  مراقبات این شاااابكاه را بعهاده  .1

میگیرند ضاروري اسات تا قرار دادي محترم ین نفر را به  

الي ختم كارداشته و آموزش بدهد خود  مشوره اهالي همراه  

 و از نقاط آسیب پذیرنیز آنرا آگاه نماید.
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3. Due to the normal progress of technical works and careful 
monitoring of the project, the contract company must 
assign one of its own engineers in the field and take care 
and monitor the project until the end of the construction 
work.  

4. The work of the project is implemented according to the 
plan presented by the engineering department of the World 
Vision office. If the work does not progress according to the 
plan, the respected contractor is obliged to pay a fine 
according to the contract.  

5. It is the responsibility of the contracting company to 
prepare the conditions and comply with the safe technical 
principles, and all the employees of this project should be 
equipped with masks, hats, glasses, and workers' 
uniforms, and the workers' vests should be decorated with 
the company's brand.  

6. The installment payment is paid according to the principles 
of the World Vision office, the project must be completed 
according to the work plan within the considered period, 
otherwise it will be your responsibility.  

7. If there is forgot any important contractual matter, please 
add it in the last part of the page and give a price in the 
attached table. 

 
 
 
 
 
 
          امضا و مهر شرکت قراردادی         
Contractor Company Sign and stamp                     
 

بلاک نمودن آبهاای غیر قاابال شاااارب باا مشااااوره انجینیر  .2

 به دوش قرار دادی میباشد. ورلد ویژنمسؤل دفتر 

بخاطر پیشاارفت نورمال کار های تخنیکی و نظارت دقیق   .3

از پروژه باایاد شاااارکات قراردادي یکنفر انجنیر خویش را  

در سااااااحاه توظیف و تاا ختم کاار سااااااختماانی پروژه را  

 مراقبت و نظارت نماید.

کاار پروژه طبق پلان مطروحاه دیپاارتمنات انجنیری دفتر   .4

تطبیق میگردد در صااااورت عادم پیشاااارفات    ورلاد ویژن

کااارمطااابق پلان ، قراردادی محترم مکلف بااه پرداخاات  

 جریمه نقدی مطابق قرارداد میباشد.

آماده سااختن شارایط و رعایت اصاول تخنیک بی خطر به   .5

مندان این دوش شاااارکت قراردادی میباشااااد وباید تمام کار

پروژه ملبس بااا موزه، کلاه، عینااک ویونیفورم کااارگری  

مجهز بوده و واساااکت کارگران مزین به مارک شااارکت  

 باشد. 

تادیه میگردد،   ورلد ویژنتادیه قسااط مطابق اصااول دفتر   .6

مطاابق باه پلان کاار طی مادت در نظر گرفتاه  پروژه باایاد  

تکمیال گردد وگرناه مسااااوولیات بادوش قرار دادی    شاااااده

 شد.میبا

در صااورت فراموش شاادن کدام موضااوع مهم قراردادی   .7

محترم لطف نموده اضاااافه نماید در قسااامت اخیر صااافحه  

 نوشته و در جدول ضمیمه نرخ بدهند

 

                 Prepared by: Sayed Masoud Tural 
                  Designation: WASH Engineer  
 
                  Signature: 
 
                  Date:   
 
 

Technical Checked: Yama Hewadmal 
Designation: Technical Coordinator 
  
Signature: 
   
Date:    

 

                  Technical Review: Farooq Jawid 
                  Designation: WASH Adviser 
 
                 Signature: 
 
                 Date:  

 
 

 امضا و مهر نماینده دفتر ورلد ویژن                    
WVI Representative Sign and stamp             
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