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Location of project: 
1. Province: Faryab 

2. District: Dawlat Abd.  

3. Village: Zarin Now Abad 

 
General information: 
This project includes the Rehabilitation of a water network, solar 

system, gate valve boxes, pipe scheme, Rehabilitation of Ground 

15m3 water tank. 

The water network located in Zarin Now Abad village of Dawlat Abab 

district in Faryab province, direct BNFs in this project will be 189 

families, most of their people are using unclean water due to this 

they faced to lot of problems, with construction of this project, all of 

them will have access to enough clean water. 

 
The goals of the project: 

The purpose of implementing this project is to provide safe drinking 

water for the people of Zarin now Abad village of Dawlat Abad 

district in Faryab province, which will prevent the spread of water-

related diseases among its residents. 

 
Conditions for wells location: 

1. 7 meters far from residential Houses. 

2. 100 meters far from the last active wells. 

3. 30 meters far from, grain, straw storages, and animals 

stable. 

4. Do not locate in the direction and path of flood and storm 

flows. 

5. The well location should be available for the households. 

6. 30 meters far from ditches. 

7. Should not be constructed on-road path without 

stakeholder validation or approved document to public 

usage purpose (WVI & Government department). 

8. Should not be constructed under the power line and 

electricity pole. 

General information for digging or drilling of Borehole well: 

  

Will work with existing well from the community 

Water pump and Solar System: 

1. To draw water from the well, a solar pump is considered. 

2. The inverter should be according to the solar pump of the 

best quality according to the technical specifications with 

features works. 

3. Water pump should be according to MRRD accepted 

brands and preferred brands are (Pedrollo, Grundfos, 

Lorentz), and according to the BOQ description and all 

necessary equipment related to the water pump. 

4. Solar panel should be certified with MRRD 270 watts, and 

preferred brands are (Tommatech GmbH, Lorentz-

 موقعیت پروژه 
فاریاب ولایت:   

دولت آباد ولسوالی:   

زرین نوآباد   قریه:  

 
 معلومات عمومی: 
شبکه آبرسانی سولری، وال بکس ها، پایپ  ترمیم  این پروژه شامل  

 لیتر میباشد.  15000با ظرفیت   ذخیره ارتفاعی ترمیم دوانی،

ولایت    ولسوالی دولت آباد   زرین نوابادمذکور در قریه     موقعیت شبکه

فامیل بوده اکثر مردم   189میباشد که مستفیدین مستقیم پروژه  فاریاب

مشکلات    آن دچار  میکردند  استفاده  غیر صحی  آشامیدنی  های  آب 

این اهالی مرفوع   احداث این پروژه مشکلات زیاد گوناگون میاشد با

 میگردد.

 هدف پروژه: 
هدف ازتطبق این پرژه عبارت ازتهیه آب آشااااامیدنی صااااحی برای  

جلوگیری از  بوده کاه بااعاث    ولسااااوالی دولات آباادزرین نوآبااد  مردم 

 ناشی از آب در بین اهالی آن گردد.امراض شیوع 

 

 

 

 شرایط موقعیت چاه: 
 متر فاصله داشته باشد.  7از خانه مسکونی  .1
 متر دور باشد.  100از چاه های فعال قبلی  .2
  30از انباارهاای کااه، غلاه و از محال بود و بااا  حیواناات  .3

 متر دور باشد.  
 ها و توفانها باشد. موقیعت چاه نباید در مسیر حملات سیلاب  .4
 موقیعت چاه در دسترس خانواده های استفاده کننده باشد.  .5
 متر از گودال و از نهر آب دور باشد.    30 .6
آن به   بدون موافقه قبلی نهاد های ذیدخل و منظوری اسااناد .7

روی سرک و یا جاده باید اعمار   خاطر استفاده عمومی در
 ونهاد های دولتی(. ورلد ویژننگردد ) 

 در تحت لین های برق و پایه های برق اعمار نگردد.  .8
 
 
 
 
 

 معلومات عمومی  در باره حفاری چاه: 

 

   چاه آب قبلا حفاری گردیده است 

 : و سیستم برق سولریواتر پمپ 
برای کشایدن آب از چاه، پمپ ساولری در نظر گرفته شاده   .1

 است.
انورتر باید مطابق پمپ ساااولری از بهترین کیفیت مطابق   .2

 مشخصات تخنیکی با امورات ایجابی میباشد.
باید با ساتندرد های قبول شاده ی وزارت احیا پمپ ساولری   .3

حی  و انکشااف دهات مطابقت داشاته باشاد و برندهای ترجی 
(Pedrollo, Grundfos, Lorentzو باااوده  ماااطااااباااق    ( 

سال ورانتی  2رات ایجابی دارایی  مشخصات تخنیکی باامو
 میباشد.

  تایید شاده وزارت انکشااف دهات  های  ساولر باید از کمپنی .4
تارجایا هااای  بارنااد  و   ,Tommatech GmbH)ی  حاباوده 

Lorentz-Germany, Groundfos-Germany)،  270    ،وات
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Germany, Groundfos-Germany), 38voltage, and according 

to the BOQ description. It has 25 years warranty. 

5. Solar frame should be prepared according to the attached 

drawing, BOQ description, and all necessary equipment. 

6. The diameter of the rope, which is used for the keeping of 

Water pump should not be less than 16 millimeters or as 

per BOQ description. 

7. The fence around the solar panels should be provided 

according to the attached drawings and necessary 

equipment. 

 
Chlorination of the tube well water. 

▪ After construction of well apron and pump assembly we 

use chlorine for cleaning of well water, after using liquid or 

powder chlorine the well must be closed until 24 hours. 

▪ After 24 hours the contractor is responsible to pump and 

leaving the water from the well till removing of deodorizer 

of chlorine from the water and clearing of water. 

 

Project parts: 

1. Pipe scheme . 

2. Fencing for Solar panel . 

3. Rehabilitation of Water Reservoir . 

4. washing valves, ventilation valves and control valves. 

5. Water Taps and stand taps . 

Water supply network: 

1. Selection of pipeline should have uniform leveled downhill 

if possible. 

2. It should be avoided from side mountain downhill and 

passing ways of streams and small rivers, 

3. It should be avoided from illegal and community out of 

control lands 

4. Short distance should be selected. 

5. Excavation of pipeline should be at least (40cm width, with 

a depth of 80cm) and backfilling must be with soft soil. 

6. The beak of ventilation pipes should be covered with a net 

to prevent the entering of insects inside of the system. 

7. The peaks of pipes should be bent down to prevent, not 

entering rain unclean water, or other things. 

8. Where the pipes are not under the soil. It should cover with 

glass wool. 

Ventilation valves: 

1. These valves must be placed at the top of pipelines points. 

2. These valves would release the collected air inside the 

pipes, the collection of air and big bubbles of air would stop 

the water, especially at the highest top of the pipeline. 

3. These valves also can lead the air in case there happen 

any fractions. 

ورانتی مطابق مشااااخصااااات  سااااال    25ولتاج دارای    38
 تخنیکی با امورات ایجابی میباشد.

چوکات ساااولر باید از بهترین فلز مطابق نقشاااه وامورات   .5
 ایجابی باید تهیه گردد.

در نظر   واتر پمپریسااامانی که برای محکم نگه داشاااتن   .6
میلیمتر کمتر نباشااد  16گرفته شااده اساات باید قطر آن از  

 رد باشد.ومطابق توضیحات جدول برآو
اطراف ساااولر، چاه و ذخیره مطابق دیزان   جالی احاطوی .7

 ضمیمه ومشخصات تخنیکی با امورات ایجابی میباشد.
 
 
 
 

 کلورین زدن چاه آب: 
برای پاک شااادن آب چاه از    سااااختمان چاهپس ازسااااخت   ▪

کلورین اسااتفاده میگردد و بعد از اسااتفاده از پودر کلورین 

ساااعت بسااته باشااد و از آن اسااتفاده    24چاه باید به مدت  

 نشود.

ساعت قراردادی مسئولیت دارد تا هنگام از بین    24بعد از   ▪

رفتن بوی باد کلورین آب چااه را پماپ نموده تاا آب چااه از  

  د.بوی کلورین پاک شو

 اجزای این پروژه : 
 . پایپ لاین اساسی آب  .1

 . ذخیر آب  ترمیم .2

 و وال کنترولی.   والهای شستشو، والهای هواکا .3

 .شیردهن ها .4

 پایپ لاین اساسی آب : 
انتخاب مساایر پایپ لاین که باید نشاایب یا نواخت داشااته   .1

 باشد، اگر ممکن باشد حفظ گردد.

بیشاامار جویها باید ازکناره های پر نشاایب تپه ها و عبور  .2

 اجتناب شود.

عدم عبور اززمین هایکه دساااترسااای مشاااروع ندارند ویا  .3

هرزمین دیگر که خارج ازکنترول اسااتفاده کنندگان اساات،  

 اجتناب صورت گیرد.

 مسیر کوتاه باید انتخاب گردد. .4

ساانتی   40)کندنکاری های مسایر پایپ لاین اسااسای باید از .5

و دفن پایپ  کمترنباشاد(  ساانتی متر  80متر عرض و عمق  

 صورت میگیرد. نرم به واسطه خاک

دهن پایپ هواکا باید به واسااطه جالی پوشااانیده شااود تا  .6

 جلوگیری از دخول حشرات نماید.

ساااارپاایاپ هاا بطرف پاایین باایاد خم گردد تاا ازدخول آب     .7

 باران وآب ملوث  درشبکه جلوگیری گردد.

ردد باید در ساااااحاتی که پایپ ها در داخل خاک دفن نمیگ .8

 توسط پشم شیشه پوشانیده شود.

 والهای هواکش : 
 این والها دربلند ترین نقاط پایپ لاین قرارمیگیرند. .1

هوایی راکاه در پاایاپ تجمی مینماایاد  آزاد میساااااازد ، والهاا .2

تجمی هوا وحباب های بزرگ هوا که مخصااوصااا درنقاط  

 میگردد.بلند پایپ لاین واقی میشود باعث مسدود شدن آب 

والهاا همچناان میتوانناد هوا را برای محاافظات پاایاپ لاین  .3

 اگر درآن شکستگی واقی شود راه دهند.  
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4. The best valves are the automatic valves since they need 

less protection and can be used as simple hand valves 

Construction of water reservoir: 
1. Repairing of the existing steel 15m3 water reservoir. 

Distributive pipes of taps: 
1. All taps should be made with the concrete column, apron, 

and with an absorbing cavity or whole according to norms 

of the attached design 

2. Tap place should not be a place for spreading of insects 

and disease 

3. Should make sure that the people of the area agree with 

place and construction of tap and taps should located 

under the house where the family should have access 

easily. 

4. Distance between overflow and water-absorbing place 

should be considered 

5. Each of the taps must be fixed to the gate valve to control 

water speed. 

Brief information and specification of network materials: 

1. All metallic pipes with fittings must be best quality. 

2. All the PE pipes must be standard pipe and its fittings are 

best quality according to the attached offer form and 

specifications. 

3. All the network taps with fittings must be standard and best 

quality. 

4. The contractor is responsible to hand over the project 

successfully to PRRD and local people if the network is 

failed therefore, no money would be given to the Contractor 

Company and the company will be responsible for it. 

5. In PE path fittings should be used not iron for heating. 

6. The ventilation pipe should be placed at the highest point 

of the site on the network path in order not to stop the water 

or damage the water supply network path 

7. Washing pipes should be placed at the lowest point of the 

network to prevent the sediment of pipes and the water not 

to being stopped in the network path. 

Info about the construction of networks: 

❖ Taps structure:  the number of taps is 17 including taps, 

Concrete columns, apron, and gutter for leading of extra 

water and also it has GI pipes, taps will be installed in the 

reservoir including all its equipment. 

❖ Gate valve’s structure: the number of valves boxes is 2, 

consisting of stone protection walls, RCC slab, and gate 

valves. 

❖ Well box structure: it including PCC work and Man hole 

according to the attached drawings. 

بهترین نوع والهاا خود کار)اتومات( اسااااات طوریکاه اینهاا   .4

کمترین حفاظت را نیاز دارد ووالهای ساااده دسااتی میتواند 

 استمعال گردد.

 ساختمان ذخیره آب : 
  مترمکعب فلزی 15ترمیم ذخیره موجوده  .1

دهن پایپ لبریزه با جالی محفوظ میشاود تا مداخله صورت   .2

 نگیرد.

والهای کنترول و هواکا باید درجاهای مناسااااب نصااااب   .3

 نیاز دارد. محافظتبه زیرا  گردد

نل شاساتشاو ذخیره باید درجاهای  مناساب آن گذاشته شود تا  .4

 درجریان شستشو به  ذخیره مشکل خلق نکند.

 دهن ها : نل های توزیعی شیر
شیردهن ها باید پایه دار با صوفه کانکریتی آبرو وبا حفره   .1

 جذب کننده ساخته شود مطابق نقشه ضمیمه.
ساااحه شاایردهن نباید جای شاایوع حشاارات ودیگرامراض   .2

 شود.
د که اهالی قریه درساااااخت وتعیین موقعیت  ی مطمین شااااو .3

داخال حویلی کاه فاامیال هاا شاااایردهن موافق اناد کاه باایاد  
  دسترسی آسان داشته باشد اعمار گردد.

 فاصله بین آبریزه ومحل جذب آب درنظرگرفته شود. .4
طور جداگانه هرشاایردهن باید به گیت وال که ساارعت آب   .5

 را کنترول مینماید عیارشود.
 مشخصات مواد شبکه : معلومات درمورد 

تماام پیاپ هاا فلزی همراه باا فیتینا  هاای آن باایاد دارای   .1

 کیفیت اعلی باشد.

تماام پیاپ هاای پولی ایتلین اسااااتنادرد دارای کیفیات اعلی و   .2

 مطابق به مشخصات ذکرشده ورق نرخدهی باشد.

تمام شایردهن ها برونزی و فیتین  های پولی ایتلین شابکه   .3

 بهترین کمپنی باشد.استاندرد بوده واز 

شااارکت قراردادی مکلف میباشاااد تا پروژه را کامیاب  به   .4

مردم محال تساااالیم دهاد ریااسااااات انکشااااااف دهاات و  

درصاورتیکه  شابکه ناکام باشاد برای قراردادی پول تادیه 

 نمیشود ومسول خود شرکت میباشد.

درمساایر پایپ  پولی ایتلین از فیتین  ها اسااتفاده شااود نه     .5

 از اتو.

د ترین نقاط منطقه باید پایپ هواکا درمسایر شابکه  دربلن    .6

گذاشاته شاود تا سابب قطی آب ویا تخریب مسایر شابکه آب  

 نگردد.

درقساامت های پایینی مساایر شاابکه باید پایپ شااسااتشااو     .7

گذاشااته شااود تا از رسااوبات داخل پایپ و ساابب بندا آب  

 درشبکه نگردد. 

 معلومات در باره ساختمان های شبکه
عدد اساات متشااکل    17که تعداد آن   ساااختمان شاایردهن: ❖

ازشاااایردهن، پاایاه آهنکاانکریتی، صااااوفچاه، جوی آبر 

وبخاطرهدایت آبهای اضااافی میباشااد وهمچنان دارای پیپ 

 می ملحقات آن نصب میگردد. های جستی آهنی

بکس اسااااات متشااااکال   2تعاداد آن   سااااااختماان لیات وال: ❖

آهنکانکریتی وخود گت  ازدیوارمحافظوی سااانگی، سااالب  

 .وال میباشد
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❖ Structure for prolongation of pipe on the spillways and 

small rivers: in the pipeline excavation way have a river or 

small spillways should be more digging 

Pipes Specifications: 

• PE 100 PN10Φ90mm wt.=5.4mm, weight =1.46kg/meter. 

• PE 100 PN10 Φ63mm wt.=3.8mm, weight =0.721kg/meter. 

• PE 100 PN16 Φ25mm wt.=2.3mm, weight =0.171kg/meter 

Site Preparing for foundation lining : 

1. After the contract the construction company should make 

level the project structures area. 

2. If the project site has extra organic or inorganic material the 

contractor company is responsible for its moving for the 

site. 

3. If the construction area has treed the contractor company 

is responsible for cutting trees with their roots from the 

foundation site (no mark cited trees will be on the site). 

 

Foundation’s excavation: 

• The excavation should be regular and level. 

• If in the excavation time the same place of land seems soft 

those places should be excavated until hard land. 

• The excavation should be checked by WVI Site Engineer 

and if the excavation works haven’t any problems, then the 

Contractor Company will start the foundation PCC. 

Concrete and shuttering works: 

1. The RCC should be prepared with a mixer machine and if 

the thickness of the concert will be more than 10cm vibrator 

should be used. 

2. During concrete mixing measuring tool (Manak) should be 

used. 

3. The old cement (more than three months) should not be 

used. 

4. Best quality cement product of should be used in all RCC 

works and other parts. 

5. The concrete should be provided in an iron tab, not on the 

soil land. 

6. The Crush gravel should be used for concrete works and 

its size arranges with concert thickness and its diameter 

should not be more than 2cm. 

7. The sand should be clean and washed and it must be 

without soil and organic materials. 

8. Clean drinking water will be used for concrete mixing. 

9. For the cover of steel bars should be used cement block 

with suitable thickness. 

اسات که متشاکل منهول مخزن  عدد  1  سااختمان باک  چاه: ❖

، وتمااام مواد الزامی  دیوار هااای محااافظوی ساااانگیآب  

 مطابق دیزان ضمیمه واسناد قرارداد میباشد.

که درمسایر شابکه آبرساانی جا هایکه ساااختمان ساایلبرها: ❖

لاین  در معرض خطر قرار میگیرد باید کندن مسااایر پایپ

 بیشتر صورت بگیرد.

 خصوصیات پایپ ها: 
  بار که با ضخامت  10ملی متر   90قطر100پولی ایتلین   پایپ •

 میباشد.  کیلوگرام فی متر 1.46ملی متر، وزن  5.4

بار که با ضخامت   10ملی متر   63قطر100پولی ایتلین   پایپ •

 میباشد.  کیلوگرام فی متر 0.721ملی متر، وزن  3.8

بار که با ضخامت   16ملی متر   25قطر100پولی ایتلین   پایپ •

 میباشد.  کیلوگرام فی متر 0.171ملی متر، وزن  2.3

 آماده کاری ساحه برای خط اندازی:
بعد از عقد قرارداد شرکت برنده مکلف میباشد تا ساحه که   .1

 پروژه در آن اعمار میگردد کاملآ هموار نماید.

هرگاه در سااااحه مواد اضاااافی عضاااوی و غیر عضاااوی   .2

از  موجود باشااد شاارکت مکلف میباشااد تا مواد مذکور را 

 ساحه انتقال دهد.

بعاد از مراحال فوق الاذکر زمین آمااده خط انادازی میگردد    .3

وناگفته نباید گذاشاات که انجنیر شاارکت مکلف به انداختن 

خط تهاداب هاا بوده و باایاد قبال از کنادن کااری تهادابهاا خط  

چاا    ورلاد ویژن انادازی هااباایاد  باه واسااااطاه انجنیر دفتر

 گردد.

 کندنکاری تهدابها. 

 کاری ها باید منظم و هم سطح باشد.کندن  •

هرگاه در جریان کندن کاری زمین متجانس نمیباشااد و در   •

بعضای از قسامت ها خاک نرم )ساسات( مشااهده شاود باید 

آن قسامت ها الی پیدا نمودن زمین کاملآ ساخت ویا توساط  

 ماشین تپا کاری نموده کندن کاری گردد.

چا    رلد ویژنوکندن کاری ها باید به واسطه انجنیر دفتر   •

گردد اگر در کاار کنادنکااری مشااااکلی موجود نبود برای  

شارکت اجازه کارنمودن داده شاود و کانکریت شافته تهداب  

 ریخته شود.

   :انکریت ریزیها وقالب بندیک
کانکریت باید به واسااطه مکساار تهیه گردد در صااورتیکه   .1

ساااانتی متر زیاد باشاااد باید از    10ضاااخامت کانکریت از  

 استفاده صورت گیرد.  Vibratorویبراتور 

 ساخت مصالحه کانکریت استفاده شود. از منا برای .2

از سااامنت کهنه )ذخیره شاااده بالاتر از ساااه ماه( اساااتفاده  .3

 نشود.

از سااامنت باکیفیت مارکیت در عناصااار آهن کانکریت و   .4

 غیره بخا های ساختمان استفاده گردد.

مصااااالحه کانکریت باید در گونی ها آهنی تهیه شااااود در   .5

 گردد.ن زمین خاکی آماده 

باه    دبوده ساااااایز آن باایاکرا   از نوع  دجغال کاانکریات باایا .6

اساااااس ضااااخامت کانکریت عیار گردد وقطر آن نباید از  

cm2  بزرگتر باشد. 

 ری  شسته بوده و عاری ازخاک و مواد عضوی باشد. .7
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10. PCC of foundation should be prepared with M: 200  

(compressive strength 200 Kg/cm2). 

11. RCC Mark should not be less than M: 250. (Compressive 

strength 200 Kg/cm2). 

12. For separations of the soil layer from the concert layer 

plastic sheet should be used. 

13. The shuttering should be checked before concrete pouring. 

(The shuttering planks thickness should be at least 2.5cm 

and two sides of the planks should be smooth and clean to 

prevent concrete falling. 

14. All shuttering should be checked by WVI site engineer 

before steel rebar work and concrete casting. 

15. Use from high quality steel bar 60-grade, Preferred Brands 

are (Maihan, Melat and Khan Steel). 

16. Steel bending should be worked according to attachment 

Drawings. 

17. Don’t use low quality steel bars. 

18. All concrete works should be kept wet for 20 days and 

when the concrete surface can keep the water use cotton 

gunny for keeping humidity. 

19. The concert should be used for one hour. 

20. Use crash gravel for under the foundation its proviant 

absorb of soil. 

 
Concrete Mortar mark as below: 

1. RCC M: 250                         1: 1:2 (cement: sand: gravel) 

2. PCC M: 200                         1: 1.5:3 (cement: sand: gravel) 

3. Stonemasonry                        1: 4 (cement: sand) 

4. Plaster of exterior walls         1: 3 (cement: sand) 

5. Plaster of interior walls          1: 3 (cement: sand) 

6. Pointing of stone masonry    1:3 (cement: sand) 

 
Cover to reinforcement bars should be as bellows: 

 Footings                   7 cm 

 Columns                   2.5 cm 

 Slabs                        1.5 cm 

 
Stonework with cement and sand mortar: 

1. Stone used for the foundation will be mountain hard 

crashed stone (not river rounded stone). 

2. Don’t use limestones for construction works. 

3. For all stone masonry works cement and sand mortar must 

be used. 

4. The sand should be washed, clean, and without gravel and 

soil. 

5. All around stone works should be filled with cement and 

sand mortar and no empty place exists around the stone. 

از آب پاک و قابل آشااااامیدن برای ساااااخت کانکریت باید  .8

 آستفاده شود.

ی برای قشارمحافظوی مناساب سایو گول، از قالب یا بلاکها .9

 سمنتی به ضخامت مناسب استفاده صورت گیرد.

)مقااومات    200کاانکریات شاااافتاه تهاداب هاا باایاد باه ماارک   .10

 تهیه گردد. (2kg/cm 200فشاری 

)با   250مارک کانکریت در عنااصاااار آهن کانکریتی باید   .11

 ( تهیه شود .kg/cm2 250مت فشاری مقاو

برای جادایی لایاه خااک از لایاه کاانکریات باایاد از لایاه هاای  .12

پلاساااتیا اساااتفاده شاااود تا شااایره کانکریت جذب خاک  

 نگردد.

تخته های که برای قالب بندی اساااتفاده میشاااود باید دارای   .13

بوده وساااطح آن صااایقلی باشاااد    2.5cmضاااخامت حد اقل  

 دارای درز ها نباشد.

قاالاب بنادی هاا قبال از آغااز کاار ساااایو بنادی و ریخات   .14

 چا گردد. ورلد ویژنکانکریت به واسطه انجنیر دفتر 

ماارکیات موجود در 60 گریاد عاالی ازساااایو گول بااکیفیات   .15

 )برندهای میهن، ملت و خان ستیل(. استفاده گردد

 سیو بندی ها باید مطابق نقشه های ضمیمه صورت گیرد. .16

ت سااایو ها که از کیفیت خوب  کیفیت مارکی ی از سااایو  ب  .17

 برخوردار نیست استفاده صورت نگیرد.

یوم   20تمام کانکریت ریزی ها به صورت متواتر به مدت   .18

مرطوب نگهداری شااااود در صااااورتیکه سااااطح قابلیت  

نگهداری آب را نداشااته باشااد از بوری های تاری بخاطر  

 مرطوب نگهداشتن آن استفاده شود.

الی یا ساااعت اسااتفاده   مصااالح کانکریت باید در جریان .19

 شود.

نفوذ  .20 برای جلوگیری از  از جغاال کرا  تهااداب  در زیر 

 خاک صورت بگیرد.

 مارک مصالح قرار ذیل است: 
 ) سمنت  ری  و جغل(   M 250               1:1:2کانکریت   .1

 ) سمنت و ری  وجغل(  M 250                1:1.5:3کانکریت   .2

 ) سمنت و ری (   M300                            1:4سن  کاری   .3

 ) سمنت و ری (   1:3پلستر دیوار های خارجی                      .4

 ) سمنت و ری (  1:3              پلستر دیوار های داخلی          .5

 ) سمنت و ری (   1:3                       آنگاف کاری             .6

   
 نظر لرفته شود:  قشر محافظوی  قرار ذیل در 

 7cm   تهداب ها         

 2.5cmپایه ها              

 1.5cm      پوششها        

 
 سنگ کاری همراه با مصالحه سمنت و ریگ: 

ساااانا  بکاار رفتاه در تهاداب هاا باایاد کوهی و محکم   .1

 باشد)سن  دریایی لشم( نباشد.

 از سن  های آهکی استفاده نشود. .2

 سمنت و ری  استفاده شود.در سن  کاری از مصالح  .3

ری  باید شااسااته و عاری از خاک  جغل )میده یا بزرگ(   .4

 و مواد عضوی باشد.
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6. All stone works should be kept wet with water for at least 

14 days. 

7. Construction joint is necessary for walls. 

 
Plastering: 

1. Plastering mortars are from sand and cement and for 

structures inside must use damp proof powders. 

2. The sand should be washed, teeny, and completely 

without soil. 

3. The plastering should be smooth and without waves. 

4. All corners and walls should be right and vertical. 

5. The surface of beams that have a horizontal view, 

should be regular and level. 

6. All plastering should be kept wet at least for 14 days. 

7. Providing Indifference Contractor Company that used 

dirty sand, didn’t mix the mortar well, didn’t keep wet 

and seems slit, all fewer quantity works should be 

demolished and they should work again. 

8. Pointing works should be swell and beauty. 

Reservoir construction work: 
1. The beak of overflow should be protected with net to 

prevent not entering anything inside 
2. Ventilation pipes should be installed in the proper 

place and need to be protected. 
3. The beak of the ventilator should be located down to 

prevent entry pollution and install a net in order not to 
enter any insects inside. 

4. The reservoir construction should be in a stable area 
and partly smooth earth and should be made sure that 
the site is safe and will not face any land collapse and 
other damages according to engineering rules 

5. Inside this building must be plastered and covered 
with anti-water powder plaster 1:2 

6. The best covering of reservoir is necessary for the 
protection of water from pollution. 

7. No leaks and cracks should not be observed in 
concrete 

Backfilling of pipes 
1. Backfilling of network path should be done during pipe 

placing except connections to be able to inspect and find 

the damages 

2. The pipes should be covered as soon as possible, even 

one pipe must not be uncovered for a night on the path of 

the network 

3. The pipes must not be placed till it is made sure that there 

is not any internal water blocking 

 
main responsibilities of the contract company: 

• The respected contracting company is obliged to carry out 

the work step by step and not to proceed with other matters 

until the drilling of the well has been completed and the 

quantity and quality of the well water has not been tested, 

تمام اطراف سان  ها باید به مصاالح سامنت و ری  کاملآ  .5

 پرکاری شود و خالی گاهی موجود نباشد.

روز متواتر مرطوب   14تماام ساااانگکااری هاا باایاد حاد اقال   .6

 نگهداری شود.

 ساختمانی در نظر گرفته شود.جاینتهای  .7

 پلستر کاری : 
مصااله پلساتر کاری ها از سامنت وری  میباشاد در پلساتر  .1

کاری کاری داخلی تمام ساااااختمانهای این پروژه برعلاوه 
از ساااامنت و ری  از پودر ضااااد رطوبت نیز اسااااتفاده 

 صورت گیرد.
 ری  باید شسته سرمه ای و کاملآ بدون خاک باشد. .2
 صیقلی و بدون موج باشد. پلستر کاری ها باید .3
 کنج ها عمودی راست وشاقولی باشد. .4
سااطح گادر ها که نمای افقی داشااته باشااد باید منظم و هم  .5

 سطح باشد.
روز متداوم مرطوب    14تمام پلسااااترکاری ها باید حد اقل   .6

 نگهداری شود.
درصاورت ساهل انگاری شارکت درقسامت اساتفاده از ری    .7

اختمانی، مرطوب  خاکدار درسات مخلوط نکردن مصاالح سا
نگاه نداشااتن پلسااتر کاریها و مشاااهده شاادن درزهای در  
پلسترکاریهای همان مقدار کار بی کیفیت تخریب گردیده و  

 دوباره اعمار گردد.  
 انگاف سنگکاری باید برجسته و مقبول باشد. .8

 کارساختمانی ذخیره: 

دهنه پیپ لبریزه باجالی محفوظ شود تامداخله صورت  .1

 نگیرد.

های کنترول هوا باید درجای مناسب  نبب  گردد  وال  .2

 وبه محافظت نیازدارد.

دهن هواکش هبا برای جلوگیری ازدخول کابافبات ببایبد  .3

بطرف پایین موقعیت داده شببده و جالی نببب  گردد تا 

 .حشرات داخل شده نتواند
سبببباحه برای هخیره باید دریی جای با  بات ون بببببتا   .4

ه ببه زمین هموار بباشبببببد ومطمین شببببوی  کبه مواجب 

 .تخریبات ولغزش زمین واقع نخواهد شد
دیوارهبای داخبل هخیره وببببرورت دارد کبه ازدا خبل   .5

 ودآب روکش شود. 1:2خوب پل تر شده و با پل تر 

پوشببببش خوب هخیره برای مبببببوت نگبداشببببتن آب  .6

 ازکاافات وروری است.

 هیچ لیکی یا درز درکانکریت باید ملاحظه نشود. .7
 
 
    :( Back filljngرکاری عقب پایپ ها )پ

اشااته میشااود  ذپرکاری مساایرشاابکه  در روزیکه پیپ ها   .1

انجام  یرد به اسااتثنای اتصااالات تا به بازرساای برای پیدا 

 .نمودن عوارض قادرشویم

 وآشااکار باز یا پایپ را حتی برای یا شااب در جرها .2

 زود ممکن است آنرا بپوشانید. قدر هر ارید،ذنګ

ندا داخلی وجود ندارد پایپ تا زمانیکه مطمین نشوید که ب  .3

 را وصل ننماید. ها

پرکاری مسایر شابکه باید ازخاک نرم صاورت گرفته واز   .4

ساااانگریزه هاا برای جلوگیری ازتخریاب پاایاپ صااااورت  

 بگیرد.
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otherwise the next responsibility rests with the respected 

contracting company and in case of failure The project is 

not entitled to receive money. 

• If the well is dug in such a way that it causes the water 

column to slip and block, the respected company is obliged 

to dig the well again, otherwise it will not be entitled to any 

privilege or money. 

• If the project fails and the drilled well does not produce 

results, half of the money will be paid to the company. 

• World Vision Office has considered the projects using 

standard materials that have high quality, so the company 

is obliged to comply with its standards. 

• The materials that are considered in the project must first 

be brought to the office for the purpose of checking, to be 

checked with the coordination of the relevant sector 

(Department of Rural Rehabilitation and Development) and 

transferred to the work area after approval. 

• If quality materials are not available from the nearest local 

markets, the contracting company is obliged to procure 

high-quality materials from other provincial or foreign 

markets according to the accepted criteria. 

Miscellaneous works: 

1.  In order for the people to take care of this network in the 
future, it is necessary that a person, with the advice of the 
residents, will accompany him until the end of the work, and 
give him training and inform him of the vulnerable points.   

2. Blocking of non-potable water with the advice of WVI 
engineer. 

3. Due to the normal progress of technical works and careful 
monitoring of the project, the contract company must 
assign one of its own engineers in the field and take care 
and monitor the project until the end of the construction 
work.  

4. The work of the project is implemented according to the 
plan presented by the engineering department of the World 
Vision office. If the work does not progress according to the 
plan, the respected contractor is obliged to pay a fine 
according to the contract.  

5. It is the responsibility of the contracting company to 
prepare the conditions and comply with the safe technical 
principles, and all the employees of this project should be 
equipped with masks, hats, glasses, and workers' 
uniforms, and the workers' vests should be decorated with 
the company's brand.  

6. The installment payment is paid according to the principles 
of the World Vision office, the project must be completed 
according to the work plan within the considered period, 
otherwise it will be your responsibility.  

7. If there is forgot any important contractual matter, please 
add it in the last part of the page and give a price in the 
attached table. 

 

 

 

 مسوولیت های عمده واساسی شرکت قرار دادی: 

شرکت محترم قراردادی مکلف است تا کار را مرحله به   •

زمانیکه حفر چاه تکمیل نشده و کمیت  مرحله انجام دهد و تا  

و کیفیت آب چاه آزمایا نگردیده سایر امورات را به پیا  

شرکت   بدوا  بعدی  مسولیت  آنصورت  غیر  در  نبرند، 

محترم قراردادی بوده و در صورت ناکامی پروژه مستحق  

 هیچ گونه امتیاز نمیگردد.

هرگاه چاه طوری حفر گردد  که باعث لغزا و بندا کالم   •
 های آب گردد شرکت محترم مکلف است تا چاه را مجددا  

حفر نماید، در غیر آنصورت مستحق هیچ گونه امتیاز و  
 پول نمیگردد. 

شده   • حفر  چاه  ندادن  نتیجه  و  پروژه  ناکامی  صورت  در 
 نصف پول کار شده برای شرکت پرداخت میگردد. 

پروژه ها را با استفاده ازمواد استندرد که   ورلد ویژندفتر  •
ارای کیفیت اعلی بوده در نظر گرفته است بنا شرکت قرار  د

 دادی مکلف به تعمیل وتطبیق معیاری آن میباشد. 

مواد های که در پروژه مد نظر گرفته میشود باید اولا  نمونه   •
آن غرض چا به دفتر آورده شود تا با هماهنگی سکتور 
مربوطه )ریاست احیا و انکشاف دهات( بررسی و بعد از  

 در ساحه کار انتقال داده شود. تائید 

هرگاه مواد با کیفیت از نزدیکترین مارکیت های محل قابل   •
سایر   از  است  مکلف  دادی  قرار  شرکت  نباشد  دسترس 
مارکیت های ولایات ویا هم خارج از کشور مواد باکیفیت 

 را طبق معیارات قبول شده تهیه نماید.
 
 
 
 

 :           کارهای متفرقه
مردم  مراقبات این شاااابكاه را بعهاده   براي اینكاه درآیناده .1

میگیرند ضاروري اسات تا قرار دادي محترم ین نفر را به  

الي ختم كارداشته و آموزا بدهد خود  مشوره اهالي همراه  

 و از نقاط آسیب پذیرنیز آنرا آگاه نماید.

بلاک نمودن آبهاای غیر قاابال شاااارب باا مشااااوره انجینیر  .2

 به دوا قرار دادی میباشد. ورلد ویژنمسؤل دفتر 

بخاطر پیشاارفت نورمال کار های تخنیکی و نظارت دقیق   .3

از پروژه باایاد شاااارکات قراردادي یکنفر انجنیر خویا را  

در سااااااحاه توظیف و تاا ختم کاار سااااااختماانی پروژه را  

 مراقبت و نظارت نماید.

کاار پروژه طبق پلان مطروحاه دیپاارتمنات انجنیری دفتر   .4

تطبیق میگردد در صااااورت عادم پیشاااارفات    ورلاد ویژن

کااارمطااابق پلان ، قراردادی محترم مکلف بااه پرداخاات  

 جریمه نقدی مطابق قرارداد میباشد.

آماده سااختن شارایط و رعایت اصاول تخنیا بی خطر به   .5

مندان این دوا شاااارکت قراردادی میباشااااد وباید تمام کار

پروژه ملبس بااا موزه، کلاه، عینااا ویونیفورم کااارگری  

مجهز بوده و واساااکت کارگران مزین به مارک شااارکت  

 باشد. 
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          امضا و مهر شرکت قراردادی         
Contractor Company Sign and stamp                     
 

تادیه میگردد،   ورلد ویژنتادیه قسااط مطابق اصااول دفتر   .6

مطاابق باه پلان کاار طی مادت در نظر گرفتاه  پروژه باایاد  

تکمیال گردد وگرناه مسااااوولیات بادوا قرار دادی    شاااااده

 شد.میبا

در صااورت فراموا شاادن کدام موضااوع مهم قراردادی   .7

محترم لطف نموده اضاااافه نماید در قسااامت اخیر صااافحه  

 نوشته و در جدول ضمیمه نرخ بدهند

 

                 Prepared by: Sayed Masoud Tural 
                  Designation: WASH Engineer  
                  Signature: 
 
                  Date:   
 
 
 

Technical Checked: Yama Hewadmal 
Designation: Technical Coordinator 
  
Signature: 
   
Date:    

 
 
 

                  Technical Review: Farooq Jawid 
                  Designation: WASH Adviser 
 
                 Signature: 
 
                 Date:  
 

 

 
 

 امضا و مهر نماینده دفتر ورلد ویژن      
WVI Representative Sign and stamp 

 
 
 
 
 
  

 

 


		sayedmasoud_tural@wvi.org
	2024-09-02T09:18:42+0000
	Signed with Box Sign by Sayed Masoud Tural (sayedmasoud_tural@wvi.org)


		yama_hewadmal@wvi.org
	2024-09-02T09:18:43+0000
	Signed with Box Sign by Yama Hewadmal (yama_hewadmal@wvi.org)


		farooq_jawid@wvi.org
	2024-09-02T09:18:44+0000
	Signed with Box Sign by Farooq Jawid (farooq_jawid@wvi.org)




