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Location of project: 
1. Province: Faryab 

2. District: Gurziwan 

3. Village: Dara-e-Zang Now Abad  

 
General information: 
This project includes the rehabilitation of a Gravity Feed water 

network, construction of 1 ground water tank 25m3 and construction 

of 11 public stand taps. 

The water network located in Dara-e-Zang Now Abad village of 

Gurziwan district in Faryab province, direct BNFs in this project will 

be 220 families, most of their people are using unclean water due to 

this they faced to lot of problems, with rehabilitation of this project, 

all of them will have access to enough clean water. 

 
The goals of the project: 

The purpose of this  rehabilitation project is to provide safe drinking 

water for the people of Dara-e-Zang Now Abad village of Gurziwan 

district in Faryab province, which will prevent the spread of water-

related diseases among its residents. 

 

Project parts: 

1. Pipe scheme main pipe line rehabilitation.  

2. Construction of Water Reservoir . 

3. Construction of public stand Taps.  

Water supply network: 

1. Selection of pipeline should have uniform leveled downhill 

if possible. 

2. It should be avoided from side mountain downhill and 

passing ways of streams and small rivers, 

3. It should be avoided from illegal and community out of 

control lands 

4. Short distance should be selected. 

5. Excavation of pipeline should be at least 40cm width, with 

a depth of 60cm and backfilling must be with soft soil. 

6. The beak of ventilation pipes should be covered with a net 

to prevent the entering of insects inside of the system. 

7. The peaks of pipes should be bent down to prevent, not 

entering rain unclean water, or other things. 

8. Where the pipes are not under the soil. It should cover with 

glass wool. 

 

 

 

Ventilation valves: 

1. These valves must be placed at the top of pipelines points. 

2. These valves would release the collected air inside the 

pipes, the collection of air and big bubbles of air would stop 

the water, especially at the highest top of the pipeline. 

 موقعیت پروژه 
فاریاب ولایت:   

گرزیوان ولسوالی:   

نو آباد دره زنگ قریه:    

 
 معلومات عمومی: 
  11، اعمار25m3اعمار ساختمان ذخیره آب به حجم  این پروژه شامل  

 میباشد.  پایپ دوانی و  ساختمان شیردهن های عامه

گرزیوان  ولسوالی  نو آباد  دره زنگ  مذکور در قریه     موقعیت شبکه

فامیل بوده اکثر    220میباشد که مستفیدین مستقیم پروژه    فاریاب ولایت  

آب های آشامیدنی غیر صحی استفاده میکردند دچار مشکلات    آنمردم  

این اهالی مرفوع   این پروژه مشکلات زیاد  ترمیم اشد باب گوناگون می 

 میگردد.

 
 

 هدف پروژه: 
ژه عبارت ازتهیه آب آشاااامیدنی صاااحی برای  واین پررمیم هدف ازت 

بوده کاه بااعا  گرزیوان    ولسگگگگگوالینو آبگاد  دره زنگگ  مردم قریاه  

 ناشی از آب در بین اهالی آن گردد.امراض شیوع جلوگیری از 

 
 

 اجزای این پروژه : 
 . پایپ لاین اساسی آب ترمیم  .1

 . ذخیر آب اعمار .2

 . ی عامه شیردهن هاساختمان اعمار  .3

 

 پایپ لاین اساسی آب : 
انتخاب مساایر پایپ لاین که باید نشاایب یا نواخت داشااته   .1

 باشد، اگر ممکن باشد حفظ گردد.

ازکناره های پر نشاایب تپه ها و عبور بیشاامار جویها باید  .2

 اجتناب شود.

عدم عبور اززمین هایکه دساااترسااای مشاااروع ندارند ویا  .3

هرزمین دیگر که خارج ازکنترول اسااتفاده کنندگان اساات،  

 اجتناب صورت گیرد.

 مسیر کوتاه باید انتخاب گردد. .4

ساانتی   40کندنکاری های مسایر پایپ لاین اسااسای باید از .5

و دفن پایپ  سااانتی متر کمترنباشااد  60متر عرض و عمق  

 صورت میگیرد. نرم به واسطه خاک

دهن پایپ هواکش باید به واسااطه جالی پوشااانیده شااود تا  .6

 جلوگیری از دخول حشرات نماید.

ساااارپاایاپ هاا بطرف پاایین باایاد خم گردد تاا ازدخول آب     .7

 باران وآب ملو   درشبکه جلوگیری گردد.

در ساااااحاتی که پایپ ها در داخل خاک دفن نمیگردد باید  .8

 توسط پشم شیشه پوشانیده شود.

 

 والهای هواکش : 
 این والها دربلند ترین نقاط پایپ لاین قرارمیگیرند. .1

پاایاپ تجمم مینماایاد  آزاد میساااااازد هوایی راکاه در ، والهاا .2

تجمم هوا وحباب های بزرگ هوا که مخصااوصااا درنقاط  

 بلند پایپ لاین واقم میشود باع  مسدود شدن آب میگردد.
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3. These valves also can lead the air in case there happen 

any fractions. 

4. The best valves are the automatic valves since they need 

less protection and can be used as simple hand valves. 

 
Construction of water reservoir: 

1. Water supply reservoir should be constructed according to 

the attached drawing, and all related equipment. 

2. The beak of the pipes must be protected by the net in order 

not to have interfered 

3. Controlling valves and ventilation valves must be placed at 

the proper places and need to be protected well. 

4. Washing pipe should be placed in proper places to be 

easily washed during the reservoir cleaning. 

 

Distributive pipes of taps: 
1. All taps should be made with the concrete column, apron, 

and with an absorbing cavity or whole according to norms 

of the attached design 

2. Tap place should not be a place for spreading of insects 

and disease 

3. Should make sure that the people of the area agree with 

place and construction of tap and taps should located 

under the house where the family should have access 

easily. 

4. Distance between overflow and water-absorbing place 

should be considered 

Brief information and specification of network materials: 

1. All metallic pipes with fittings must be best quality. 

2. All the PE pipes must be standard pipe and its fittings are 

best quality according to the attached offer form and 

specifications. 

3. All the network brass taps with fittings must be standard 

and best quality. 

4. The contractor is responsible to hand over the project 

successfully to PRRD and local people if the network is 

failed therefore, no money would be given to the Contractor 

Company and the company will be responsible for it. 

5. In PE path fittings should be used not iron for heating. 

6. The ventilation pipe should be placed at the highest point 

of the site on the network path in order not to stop the water 

or damage the water supply network path 

7. Washing pipes should be placed at the lowest point of the 

network to prevent the sediment of pipes and the water not 

to being stopped in the network path. 

 

 

 

والهاا همچناان میتوانناد هوا را برای محاافظات پاایاپ لاین  .3

 اگر درآن شکستگی واقم شود راه دهند.  

بهترین نوع والهاا خود کارااتومات  اسااااات طوریکاه اینهاا   .4

کمترین حفاظت را نیاز دارد ووالهای ساااده دسااتی میتواند 

 استمعال گردد.

 
 ساختمان ذخیره آب :  اعمار 

 آعمارذخیره آب مطابق نقشاه مامیمه ومشاخصاات تخنیکی  .1

 گردد.

دهن پایپ لبریزه با جالی محفوظ میشاود تا مداخله صورت   .2

 نگیرد.

والهای کنترول و هواکش باید درجاهای مناسااااب نصااااب   .3

 نیاز دارد. محافظتبه زیرا  گردد

نل شاساتشاو ذخیره باید درجاهای  مناساب آن گذاشته شود تا  .4

 درجریان شستشو به  ذخیره مشکل خلق نکند.

 
 نل های توزیعی شیردهن ها : 

شیردهن ها باید پایه دار با صوفه کانکریتی آبرو وبا حفره   .1
 جذب کننده ساخته شود مطابق نقشه ممیمه.

شاایردهن نباید جای شاایوع حشاارات ودیگرامراض  ساااحه   .2
 شود.

د که اهالی قریه درساااااخت وتعیین موقعیت  ی مطمین شااااو .3
که فامیل    کوچهداخل  موافق اند که باید های عامه  شیردهن  

  ها دسترسی آسان داشته باشد اعمار گردد.
 فاصله بین آبریزه ومحل جذب آب درنظرگرفته شود. .4

 
 
 
 
 
 

 مشخصات مواد شبکه : معلومات درمورد 
تماام پیاپ هاا فلزی همراه باا فیتیناگ هاای آن باایاد دارای   .1

 کیفیت اعلی باشد.

تماام پیاپ هاای پولی ایتلین اسااااتنادرد دارای کیفیات اعلی و   .2

 مطابق به مشخصات ذکرشده ورق نرخدهی باشد.

و فیتینگ های پولی ایتلین شاابکه    برنجیتمام شاایردهن ها  .3

 استاندرد بوده واز بهترین کمپنی باشد.

شااارکت قراردادی مکلف میباشاااد تا پروژه را کامیاب  به   .4

مردم محال تساااالیم دهاد ریااسااااات انکشااااااف دهاات و  

درصاورتیکه  شابکه ناکام باشاد برای قراردادی پول تادیه 

 نمیشود ومسول خود شرکت میباشد.

درمساایر پایپ  پولی ایتلین از فیتینگ ها اسااتفاده شااود نه     .5

 از اتو.

دربلند ترین نقاط منطقه باید پایپ هواکش درمسایر شابکه     .6

گذاشاته شاود تا سابب قطم آب ویا تخریب مسایر شابکه آب  

 نگردد.

درقساامت های پایینی مساایر شاابکه باید پایپ شااسااتشااو     .7

گذاشااته شااود تا از رسااوبات داخل پایپ و ساابب بندش آب  

 درشبکه نگردد. 
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Info about the construction of networks: 

❖ Stand taps structure:  the number of taps is 11 including 

taps, RCC Concrete columns, apron, and gutter for leading 

of extra water and also it has GI pipes, taps will be installed 

in the reservoir including all its equipment. 

❖ Water reservoir structure Construction: it including 25 

m3 ground water tank structure  need rehabilitation as per 

the BoQ. 

 

❖ Structure for prolongation of pipe on the spillways and 

small rivers: in the pipeline excavation way have a river or 

small spillways should be more digging. 

 
 

Pipes Specifications: 

• PE 100 PN16Φ110mm wt.=6.6mm, weight =2.17kg/meter. 

• PE 100 PN10Φ90mm wt.=5.4mm, weight =1.46kg/meter. 

• PE 100 PN10Φ75mm wt.=4.5mm, weight =1.02kg/meter. 

• PE 100 PN10 Φ63mm wt.=3.8mm, weight =0.721kg/meter. 

• PE 100 PN10 Φ50mm wt.=3mm, weight =0.453kg/meter. 

• PE 100 PN10 Φ40mm wt.=2.4mm, weight =0.295kg/meter. 

• PE 100 PN10 Φ32mm wt. =2mm, weight =0.194kg/meter. 

• PE 100 PN10 Φ25mm wt. =1.8mm, weight=0.137kg/meter 

 
 
Site Preparing for foundation lining : 

1. After the contract the construction company should make 

level the project structures area. 

2. If the project site has extra organic or inorganic material the 

contractor company is responsible for its moving for the 

site. 

3. If the construction area has treed the contractor company 

is responsible for cutting trees with their roots from the 

foundation site (no mark cited trees will be on the site). 

 

 

 

 

Foundation’s excavation: 

• The excavation should be regular and level. 

• If in the excavation time the same place of land seems soft 

those places should be excavated until hard land. 

 معلومات در باره ساختمان های شبکه
عدد اساات متشااکل    11که تعداد آن    : سگگاختمان شگگیردهن ❖

، صااااوفچاه، جوی آبر کاانکریتیاهن ازشاااایردهن، پاایاه  

وبخاطرهدایت آبهای امااافی میباشااد وهمچنان دارای پیپ 

 مم ملحقات آن نصب میگردد. های جستی آهنی

مترمکعب   25دارای ظرفیت    سگگگاختمان ذخیره آب:ترمیم   ❖

 .میگردد مطابق بل احجام ترمیمآب بوده 

که درمسایر شابکه آبرساانی جا هایکه سگگاختمان سگگیلبرها: ❖

در معرض خطر قرار میگیرد باید کندن مسااایر پایپ لاین 

 بیشتر صورت بگیرد.

 

 
 

 خصوصیات پایپ ها: 
بار که با مخامت   10ملی متر  110قطر100پولی ایتلین   پایپ •

 میباشد.  کیلوگرام فی متر 2.17متر، وزن  ملی 6.6

  بار که با مخامت  10ملی متر   90قطر100پولی ایتلین   پایپ •

 میباشد.  کیلوگرام فی متر 1.46ملی متر، وزن  5.4

بار که با مخامت   10ملی متر   75قطر100پولی ایتلین   پایپ •

 میباشد.  کیلوگرام فی متر 1.02ملی متر، وزن  4.5

بار که با مخامت   10ملی متر   63قطر100پولی ایتلین   پایپ •

 میباشد.  کیلوگرام فی متر 0.721ملی متر، وزن  3.8

  3بار که با مخامت  10ملی متر   50قطر100پولی ایتلین   پایپ •

 میباشد.  کیلوگرام فی متر 0.453ملی متر، وزن 

بار که با مخامت   10ملی متر   40قطر100پولی ایتلین   پایپ •

 میباشد.  کیلوگرام فی متر 0.295ملی متر، وزن  2.4

بار که با مخامت   10ملی متر  32قطر  100پولی ایتلین   پایپ •

 کیلوگرام فی متر میباشد.  0.194وزن  ملی متر،  2

بار که با مخامت   10ملی متر  25قطر  100پولی ایتلین   پایپ •

 کیلوگرام فی متر میباشد.  0.137وزن  ملی متر،  1.8

 
 

 آماده کاری ساحه برای خط اندازی:
بعد از عقد قرارداد شرکت برنده مکلف میباشد تا ساحه که   .1

 پروژه در آن اعمار میگردد کاملآ هموار نماید.

هرگاه در سااااحه مواد اماااافی عماااوی و غیر عماااوی   .2

موجود باشااد شاارکت مکلف میباشااد تا مواد مذکور را از  

 ساحه انتقال دهد.

مراحال فوق الاذکر زمین آمااده خط انادازی میگردد   بعاد از  .3

وناگفته نباید گذاشاات که انجنیر شاارکت مکلف به انداختن 

خط تهاداب هاا بوده و باایاد قبال از کنادن کااری تهادابهاا خط  

چاا    ورلاد ویژن انادازی هااباایاد  باه واسااااطاه انجنیر دفتر

 گردد.

 

 
 کندنکاری تهدابها. 

 کندن کاری ها باید منظم و هم سطح باشد. •

هرگاه در جریان کندن کاری زمین متجانس نمیباشااد و در   •

بعمای از قسامت ها خاک نرم اساسات  مشااهده شاود باید 

آن قسامت ها الی پیدا نمودن زمین کاملآ ساخت ویا توساط  

 ماشین تپا کاری نموده کندن کاری گردد.
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• The excavation should be checked by WVI Site Engineer 

and if the excavation works haven’t any problems, then the 

Contractor Company will start the foundation PCC. 

 
 
Concrete and shuttering works: 

1. The RCC should be prepared with a mixer machine and if 

the thickness of the concert will be more than 10cm vibrator 

should be used. 

2. During concrete mixing measuring tool (Manak) should be 

used. 

3. The old cement (more than three months) should not be 

used. 

4. Best quality cement product of should be used in all RCC 

works and other parts. 

5. The concrete should be provided in an iron tab, not on the 

soil land. 

6. The Crush gravel should be used for concrete works and 

its size arranges with concert thickness and its diameter 

should not be more than 2cm. 

7. The sand should be clean and washed and it must be 

without soil and organic materials. 

8. Clean drinking water will be used for concrete mixing. 

9. For the cover of steel bars should be used cement block 

with suitable thickness. 

10. PCC of foundation should be prepared with M: 200  

(compressive strength 200 Kg/cm2). 

11. RCC Mark should not be less than M: 250. (Compressive 

strength 200 Kg/cm2). 

12. For separations of the soil layer from the concert layer 

plastic sheet should be used. 

13. The shuttering should be checked before concrete pouring. 

(The shuttering planks thickness should be at least 2.5cm 

and two sides of the planks should be smooth and clean to 

prevent concrete falling. 

14. All shuttering should be checked by WVI site engineer 

before steel rebar work and concrete casting. 

15. Use from high quality steel bar 60-grade, Preferred Brands 

are (Maihan, Melat and Khan Steel). 

16. Steel bending should be worked according to attachment 

Drawings. 

17. Don’t use low quality steel bars. 

18. All concrete works should be kept wet for 20 days and 

when the concrete surface can keep the water use cotton 

gunny for keeping humidity. 

19. The concert should be used for one hour. 

چا    ورلد ویژنکندن کاری ها باید به واسطه انجنیر دفتر   •

گردد اگر در کاار کنادنکااری مشااااکلی موجود نبود برای  

شارکت اجازه کارنمودن داده شاود و کانکریت شافته تهداب  

 ریخته شود.

 
   :کانکریت ریزیها وقالب بندی

کانکریت باید به واسااطه مکساار تهیه گردد در صااورتیکه   .1

ساااانتی متر زیاد باشاااد باید از    10ماااخامت کانکریت از  

 استفاده صورت گیرد.  Vibratorویبراتور 

 ساخت مصالحه کانکریت استفاده شود. از منا برای .2

از سااامنت کهنه اذخیره شاااده بالاتر از ساااه ماه  اساااتفاده  .3

 نشود.

از سااامنت باکیفیت مارکیت در عناصااار آهن کانکریت و   .4

 غیره بخش های ساختمان استفاده گردد.

مصااااالحه کانکریت باید در گونی ها آهنی تهیه شااااود در   .5

 گردد.ن زمین خاکی آماده 

باه    دبوده ساااااایز آن باایاکرش   از نوع  دجغال کاانکریات باایا .6

اساااااس مااااخامت کانکریت عیار گردد وقطر آن نباید از  

cm2  بزرگتر باشد. 

 ریگ شسته بوده و عاری ازخاک و مواد عموی باشد. .7

برای ساااااخت کانکریت باید از آب پاک و قابل آشااااامیدن  .8

 آستفاده شود.

ی قالب یا بلاکهابرای قشارمحافظوی مناساب سایو گول، از   .9

 سمنتی به مخامت مناسب استفاده صورت گیرد.

امقااومات    200کاانکریات شاااافتاه تهاداب هاا باایاد باه ماارک   .10

 تهیه گردد.  2kg/cm 200فشاری 

ابا   250مارک کانکریت در عنااصاااار آهن کانکریتی باید   .11

   تهیه شود .kg/cm2 250مقاومت فشاری 

برای جادایی لایاه خااک از لایاه کاانکریات باایاد از لایاه هاای  .12

پلاساااتیا اساااتفاده شاااود تا شااایره کانکریت جذب خاک  

 نگردد.

تخته های که برای قالب بندی اساااتفاده میشاااود باید دارای   .13

بوده وساااطح آن صااایقلی باشاااد    2.5cmماااخامت حد اقل  

 دارای درز ها نباشد.

قاالاب بنادی هاا قبال از آغااز کاار ساااایو بنادی و ریخات   .14

 چا گردد. ورلد ویژنکانکریت به واسطه انجنیر دفتر 

ماارکیات موجود در 60 گریاد عاالی ازساااایو گول بااکیفیات   .15

 ابرندهای میهن، ملت و خان ستیل . استفاده گردد

 سیو بندی ها باید مطابق نقشه های ممیمه صورت گیرد. .16

کیفیت مارکیت سااایو ها که از کیفیت خوب  ی از سااایو  ب  .17

 برخوردار نیست استفاده صورت نگیرد.

یوم   20تمام کانکریت ریزی ها به صورت متواتر به مدت   .18

مرطوب نگهداری شااااود در صااااورتیکه سااااطح قابلیت  

نگهداری آب را نداشااته باشااد از بوری های تاری بخاطر  

 مرطوب نگهداشتن آن استفاده شود.

مصااالح کانکریت باید در جریان الی یا ساااعت اسااتفاده  .19

 شود.

نفوذ  .20 برای جلوگیری از  از جغاال کرش  تهااداب  در زیر 

 خاک صورت بگیرد.
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20. Use crash gravel for under the foundation its proviant 

absorb of soil. 

 
Concrete Mortar mark as below: 

1. RCC M: 250                         1: 1:2 (cement: sand: gravel) 

2. PCC M: 200                         1: 1.5:3 (cement: sand: gravel) 

3. Stonemasonry                        1: 4 (cement: sand) 

4. Plaster of exterior walls         1: 3 (cement: sand) 

5. Plaster of interior walls          1: 3 (cement: sand) 

6. Pointing of stone masonry    1:3 (cement: sand) 

 
Cover to reinforcement bars should be as bellows: 

 Footings                   7 cm 

 Columns                   2.5 cm 

 Slabs                        1.5 cm 

 
Stonework with cement and sand mortar: 

1. Stone used for the foundation will be mountain hard 

crashed stone (not river rounded stone). 

2. Don’t use limestones for construction works. 

3. For all stone masonry works cement and sand mortar must 

be used. 

4. The sand should be washed, clean, and without gravel and 

soil. 

5. All around stone works should be filled with cement and 

sand mortar and no empty place exists around the stone. 

6. All stone works should be kept wet with water for at least 

14 days. 

7. Construction joint is necessary for walls. 

 
Plastering: 

1. Plastering mortars are from sand and cement and for 

structures inside must use damp proof powders. 

2. The sand should be washed, teeny, and completely 

without soil. 

3. The plastering should be smooth and without waves. 

4. All corners and walls should be right and vertical. 

5. The surface of beams that have a horizontal view, 

should be regular and level. 

6. All plastering should be kept wet at least for 14 days. 

7. Providing Indifference Contractor Company that used 

dirty sand, didn’t mix the mortar well, didn’t keep wet 

and seems slit, all fewer quantity works should be 

demolished and they should work again. 

8. Pointing works should be swell and beauty. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 مارک مصالح قرار ذیل است: 
 ا سمنت  ریگ و جغل    M 250               1:1:2کانکریت   .1

 ا سمنت و ریگ وجغل   M 250                1:1.5:3کانکریت   .2

 ا سمنت و ریگ    M300                            1:4سنگ کاری   .3

 ا سمنت و ریگ    1:3پلستر دیوار های خارجی                      .4

 ا سمنت و ریگ   1:3              پلستر دیوار های داخلی          .5

 ا سمنت و ریگ    1:3                       آنگاف کاری             .6

   
 قشر محافظوی  قرار ذیل در نظر گرفته شود:  

 7cm   تهداب ها         

 2.5cmپایه ها              

 1.5cm      پوششها        

 
 سنگ کاری همراه با مصالحه سمنت و ریگ: 

سااااناگ بکاار رفتاه در تهاداب هاا باایاد کوهی و محکم   .1

 باشداسنگ دریایی لشم  نباشد.

 از سنگ های آهکی استفاده نشود. .2

 سمنت و ریگ استفاده شود.در سنگ کاری از مصالح  .3

ریگ باید شااسااته و عاری از خاک  جغل امیده یا بزرگ    .4

 و مواد عموی باشد.

تمام اطراف سانگ ها باید به مصاالح سامنت و ریگ کاملآ  .5

 پرکاری شود و خالی گاهی موجود نباشد.

روز متواتر مرطوب   14تماام ساااانگکااری هاا باایاد حاد اقال   .6

 نگهداری شود.

 ساختمانی در نظر گرفته شود.جاینتهای  .7

 

 پلستر کاری : 
مصااله پلساتر کاری ها از سامنت وریگ میباشاد در پلساتر  .1

کاری کاری داخلی تمام ساااااختمانهای این پروژه برعلاوه 
از ساااامنت و ریگ از پودر مااااد رطوبت نیز اسااااتفاده 

 صورت گیرد.
 ریگ باید شسته سرمه ای و کاملآ بدون خاک باشد. .2
 پلستر کاری ها باید صیقلی و بدون موج باشد. .3
 کنج ها عمودی راست وشاقولی باشد. .4
سااطح گادر ها که نمای افقی داشااته باشااد باید منظم و هم  .5

 سطح باشد.
روز متداوم مرطوب    14تمام پلسااااترکاری ها باید حد اقل   .6

 نگهداری شود.
درصاورت ساهل انگاری شارکت درقسامت اساتفاده از ریگ   .7

خاکدار درسات مخلوط نکردن مصاالح سااختمانی، مرطوب  
نگاه نداشااتن پلسااتر کاریها و مشاااهده شاادن درزهای در  
پلسترکاریهای همان مقدار کار بی کیفیت تخریب گردیده و  

 دوباره اعمار گردد.  
 انگاف سنگکاری باید برجسته و مقبول باشد. .8
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Backfilling of pipes 
1. Backfilling of network path should be done during pipe 

placing except connections to be able to inspect and find 

the damages 

2. The pipes should be covered as soon as possible, even 

one pipe must not be uncovered for a night on the path of 

the network 

3. The pipes must not be placed till it is made sure that there 

is not any internal water blocking 

4. Backfilling work of trench must be with soft soil around the 

pipe and make sure to avoid filling with sharp stones to 

protect the pipes.  

 
 
 
main responsibilities of the contract company: 

• World Vision Office has considered the projects using 

standard materials that have high quality, so the company 

is obliged to comply with its standards. 

• The materials that are considered in the project must first 

be brought to the office for the purpose of checking, to be 

checked with the coordination of the relevant sector 

(Department of Rural Rehabilitation and Development) and 

transferred to the work area after approval. 

• If quality materials are not available from the nearest local 

markets, the contracting company is obliged to procure 

high-quality materials from other provincial or foreign 

markets according to the accepted criteria. 

 
 

Miscellaneous works: 

1.  In order for the people to take care of this network in the 
future, it is necessary that a person, with the advice of the 
residents, will accompany him until the end of the work, and 
give him training and inform him of the vulnerable points.   

2. Blocking of non-potable water with the advice of WVI 
engineer. 

3. Due to the normal progress of technical works and careful 
monitoring of the project, the contract company must 
assign one of its own engineers in the field and take care 
and monitor the project until the end of the construction 
work.  

4. The work of the project is implemented according to the 
plan presented by the engineering department of the World 
Vision office. If the work does not progress according to the 
plan, the respected contractor is obliged to pay a fine 
according to the contract.  

5. It is the responsibility of the contracting company to 
prepare the conditions and comply with the safe technical 
principles, and all the employees of this project should be 
equipped with masks, hats, glasses, and workers' 
uniforms, and the workers' vests should be decorated with 
the company's brand.  

 
    :( Back filljngپرکاری عقب پایپ ها )

اشااته میشااود  ذپرکاری مساایرشاابکه  در روزیکه پیپ ها   .1

انجام  یرد به اسااتثنای اتصااالات تا به بازرساای برای پیدا 

 .نمودن عوارض قادرشویم

 وآشااکار باز یا پایپ را حتی برای یا شااب در جرها .2

 زود ممکن است آنرا بپوشانید. قدر هر ارید،ذنګ

تا زمانیکه مطمین نشوید که بندش داخلی وجود ندارد پایپ  .3

 را وصل ننماید. ها

پرکاری مسایر شابکه باید ازخاک نرم صاورت گرفته واز   .4

ساااانگریزه هاا برای جلوگیری ازتخریاب پاایاپ صااااورت  

 بگیرد.

 

 

 
 مسوولیت های عمده واساسی شرکت قرار دادی: 

پروژه ها را با استفاده ازمواد استندرد که   ورلد ویژندفتر  •
دارای کیفیت اعلی بوده در نظر گرفته است بنا شرکت قرار  

 دادی مکلف به تعمیل وتطبیق معیاری آن میباشد. 

مواد های که در پروژه مد نظر گرفته میشود باید اولاً نمونه   •
آن غرض چا به دفتر آورده شود تا با هماهنگی سکتور 
مربوطه اریاست احیا و انکشاف دهات  بررسی و بعد از  

 تائید در ساحه کار انتقال داده شود. 

هرگاه مواد با کیفیت از نزدیکترین مارکیت های محل قابل   •
سایر   از  است  مکلف  دادی  قرار  شرکت  نباشد  دسترس 
مارکیت های ولایات ویا هم خارج از کشور مواد باکیفیت 

 را طبق معیارات قبول شده تهیه نماید.
 
 
 

 :           کارهای متفرقه
براي اینكاه درآیناده مردم  مراقبات این شاااابكاه را بعهاده  .1

میگیرند ماروري اسات تا قرار دادي محترم ین نفر را به  

الي ختم كارداشته و آموزش بدهد خود  مشوره اهالي همراه  

 و از نقاط آسیب پذیرنیز آنرا آگاه نماید.

بلاک نمودن آبهاای غیر قاابال شاااارب باا مشااااوره انجینیر  .2

 به دوش قرار دادی میباشد. ورلد ویژنمسؤل دفتر 

بخاطر پیشاارفت نورمال کار های تخنیکی و نظارت دقیق   .3

از پروژه باایاد شاااارکات قراردادي یکنفر انجنیر خویش را  

در سااااااحاه توظیف و تاا ختم کاار سااااااختماانی پروژه را  

 مراقبت و نظارت نماید.

کاار پروژه طبق پلان مطروحاه دیپاارتمنات انجنیری دفتر   .4

تطبیق میگردد در صااااورت عادم پیشاااارفات    ورلاد ویژن

کااارمطااابق پلان ، قراردادی محترم مکلف بااه پرداخاات  

 جریمه نقدی مطابق قرارداد میباشد.

آماده سااختن شارایط و رعایت اصاول تخنیا بی خطر به   .5

دوش شاااارکت قراردادی میباشااااد وباید تمام کارمندان این 

پروژه ملبس بااا موزه، کلاه، عینااا ویونیفورم کااارگری  

مجهز بوده و واساااکت کارگران مزین به مارک شااارکت  

 باشد. 
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6. The installment payment is paid according to the principles 
of the World Vision office, the project must be completed 
according to the work plan within the considered period, 
otherwise it will be your responsibility.  

7. If there is forgot any important contractual matter, please 
add it in the last part of the page and give a price in the 
attached table. 

 
 
 
 
Prepared by: Ansar Kazimi 

Designation: WASH Engineer 

 

Signature: 

 

Date: 

 
 
 
 
Technical Review by: Farooq Jawid 

Designation: WASH Adviser  

 

Signature: 

 

Date: 

 
 
 
 
          امضا و مهر شرکت قراردادی         
Contractor Company Sign and stamp                     
 

تادیه میگردد،   ورلد ویژنتادیه قسااط مطابق اصااول دفتر   .6

مطاابق باه پلان کاار طی مادت در نظر گرفتاه  پروژه باایاد  

تکمیال گردد وگرناه مسااااوولیات بادوش قرار دادی    شاااااده

 میباشد.

در صااورت فراموش شاادن کدام مومااوع مهم قراردادی   .7

محترم لطف نموده اماااافه نماید در قسااامت اخیر صااافحه  

 .نوشته و در جدول ممیمه نرخ بدهند

 

 

 

Technical Check by: Yama Hewadmal  

Designation: WASH Technical Coordinator   

 

Signature: 

 

Date: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 امضا و مهر نماینده دفتر ورلد ویژن      
WVI Representative Sign and stamp 
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