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Location of project: 
1. Province: Faryab 

2. District: Kohistan 

3. Village: Kodughak Mullah Din Mohammad 

General information: 

This project includes the construction of a water network,  

construction of brake pressures, gate valve boxes, pipe scheme, 

and two ground water tanks with a capacity of 60. 

The water network located in Gurzan village of Kohistan district of 

Faryab province, direct BNs in this project will be 350 HHs, most of 

their people are using unclean water due to this they faced to lot of 

problems, with construction this project, all of them will have access 

to enough clean water. 

The goals of the project: 

The purpose of implementing this project is to provide healthy 

drinking water for the people of Gurzan village, Kohistan district, 

Faryab province, which will prevent the spread of water-related 

diseases among its residents. 

Chlorination of the tube well water. 

▪ After construction of water reservoir and stand taps, the 

contractor must use powder chlorine for disinfecting of 

water supply network, after using powder chlorine the 

system must be closed until 24 hours. 

Project parts: 

1. Pipe scheme . 

2. Construction of Water Reservoir . 

3. Construction of water brake pressure/ PRVs.  

4. washing valves, ventilation valves and control valves. 

5. Public Stand Taps 

Water supply network: 

1. Selection of pipeline should have uniform leveled downhill 

if possible. 

2. It should be avoided from side mountain downhill and 

passing ways of streams and small rivers, 

3. It should be avoided from illegal and community out of 

control lands 

4. Short distance should be selected. 

5. Excavation of pipeline should be at least 50cm width deep 

with a height of 100cm. 

6. The beak of ventilation pipes should be covered with a net 

to prevent the entering of insects inside of the system. 

7. The peaks of pipes should be bent down to prevent, not 

entering rain unclean water, or other things. 

8. Where the pipes are not under the soil. It should cover with 

glass wool. 

Ventilation valves: 

1. These valves must be placed at the top of pipelines points. 

 موقعیت پروژه 
 ولایت: فاریاب 

کوهستان ولسوالی:   

قدوغک ملا دین محمد قریه:   

 معلومات عمومی: 
وال بکس  ، فشارشکن ها    ، جاذبوی این پروژه شامل احداث شبکه آبرسانی  

دوانی،   پایپ  ذها،  ساختمانی  ظرفیت  )  زمینیخیره  دو  مترمکعب(   60با 

قریه  مذکور در     موقعیت شبکه  میباشد.    عامه  شیردهن مجهز  33داری  و

ولایت فاریاب میباشد که مستفیدین    کوهستان  ولسوالی  قدوغک ملا دین محمد  

آب های آشامیدنی غیر صحی    آنفامیل بوده اکثر مردم    350مستقیم پروژه  

گوناگون    کردهاستفاده   مشکلات  بودنددچار  پروژه    گردیده  این  بااحداث 

 مشکلات زیادی این اهالی مرفوع میگردد.

 هدف پروژه: 
  آشاامیدنی صاحی برای مردم قریههدف ازتطبق این پرژه عبارت ازتهیه آب  

شایوع  جلوگیری از بوده که باعث  فاریاب    ولایتکوهساتان  ولساوالی    گورزن

 ناشی از آب در بین اهالی آن گردد.امراض  

 آب:  سیستمکلورین زدن 
پودر  از   ذخیره آب و ساایسااتم آبرسااانیساااختمان    از تکمیلپس   ▪

اساتفاده میگردد و بعد    جهت تعقیم نمودن سایساتم آبرساانی کلورین

بساته    سایساتم سااعت  24از اساتفاده از پودر کلورین باید به مدت 

 باشد و از آن استفاده نشود.

 اجزای این پروژه : 
 . پایپ لاین اساسی آب .1

 . اعمار ذخیر آب .2

 اعمار فشار شکن ها.  .3

 و وال کنترولی.  والهای شستشو، والهای هواکش .4

 دهن های عامه شیردهن  .5

 پایپ لاین اساسی آب : 
انتخاب مسایر پایپ لاین که باید نشایب یک نواخت داشاته باشاد،   .1

 اگر ممکن باشد حفظ گردد.

ازکناره های پر نشایب تپه ها و عبور بیشامار جویها باید اجتناب   .2

 شود.

هرزمین  عدم عبور اززمین هایکه دساترسای مشاروع ندارند ویا  .3

دیگر که خارج ازکنترول استفاده کنندگان است، اجتناب صورت  

 گیرد.

 مسیر کوتاه باید انتخاب گردد. .4

سااانتی متر عرض   50کندنکاری های مساایر پایپ لاین  باید از  .5

و دفن پایپ به واساطه خا    ساانتی متر کمترنباشاد  100و عمق 

 صورت میگیرد.نرم 

پوشاااااانیاده شاااااود تاا  دهن پاایاپ هواکش باایاد باه واساااااطاه جاالی   .6

 جلوگیری از دخول حشرات نماید.

سااااارپاایاپ هاا بطرف پاایین باایاد خم گردد تاا ازدخول آب بااران    .7

 وآب ملوث  درشبکه جلوگیری گردد.

در ساااحاتی که پایپ ها در داخل خا  دفن نمیگردد باید توسااط   .8

 پشم شیشه پوشانیده شود.
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2. These valves would release the collected air inside the 

pipes, the collection of air and big bubbles of air would stop 

the water, especially at the highest top of the pipeline. 

3. These valves also can lead the air in case there happen 

any fractions. 

4. The best valves are the automatic valves since they need 

less protection and can be used as simple hand valves. 

Construction of water reservoir: 

1. Water reservoir supply should be installation according to 

the attached drawing, and all related equipment. 

2. The beak of the pipes must be protected by the net in order 

not to have interfered 

3. Controlling valves and ventilation valves must be placed at 

the proper places and need to be protected well. 

4. Washing pipe should be placed in proper places to be 

easily washed during the reservoir cleaning. 

Distributive pipes of taps: 

1. All taps should be made with the concrete column, apron, 

and with an absorbing cavity or whole according to norms 

of the attached design 

2. Tap place should not be a place for spreading of insects 

and disease 

3. Should make sure that the people of the area agree with 

place and construction of tap and where the family should 

have access easily. 

4. Distance between overflow and water-absorbing place 

should be considered 

5. Each of the taps must be fixed to the gate valve to control 

water speed. 

Brief information and specification of network materials:   

1. All metallic pipes with fittings must be best quality. 

2. All the PE pipes must be standard pipe and its fittings are best 

quality according to the attached offer form and specifications. 

The contractor must to submit manufactory companies of pip for 

the quality check to WVA and DRRD technical team before 

providing.  

3. All the network taps with fittings must be standard and best 

quality. 

4. The contractor is responsible to hand over the project 

successfully to PRRD and local people if the network is failed 

therefore, no money would be given to the Contractor Company 

and the company will be responsible for it. 

5. In PE path fittings should be used not iron for heating. 

6. The ventilation pipe should be placed at the highest point of the 

site on the network path in order not to stop the water or damage 

the water supply network path 

7. Washing pipes should be placed at the lowest point of the 

network to prevent the sediment of pipes and the water not to 

being stopped in the network path. 

 والهای هواکش : 
 پایپ لاین قرارمیگیرند.این والها دربلند ترین نقاط   .1

هوایی راکاه در پاایاپ تجمی مینماایاد  آزاد میساااااازد تجمی  ،  والهاا .2

هوا وحباب های بزرگ هوا که مخصااااوصااااا درنقاط بلند پایپ  

 لاین واقی میشود باعث مسدود شدن آب میگردد.

والهاا همچناان میتوانناد هوا را برای محاافظات پاایاپ لاین اگر  .3

 .  درآن شکستگی واقی شود راه دهند

بهترین نوع والها خود کار)اتومات( اسات طوریکه اینها کمترین   .4

ال  عمال وحفاظت را نیاز دارد ووالهای ساااده دسااتی میتواند اساات

 گردد.

 ساختمان ذخیره آب : 
 اعمار ذخیره آب مطابق نقشاااه مااامیمه ومشاااخصاااات تخنیکی   .1

 گردد.

 ساختمان ذخیره آب باید عاری از هر نوع لیکج آب باشد.   .2

دهن پاایاپ لبریزه باا جاالی محفوظ میشاااااود تاا ماداخلاه صاااااورت   .3

 نگیرد.

 والهای کنترول و هواکش باید درجاهای مناسااااب نصااااب گردد  .4

 نیاز دارد.  محافظتبه  زیرا 

نل شااسااتشااو ذخیره باید درجاهای  مناسااب آن گذاشااته شااود تا   .5

 ذخیره مشکل خلق نکند. درجریان شستشو به  

روی  رسااامی لوگو ورلدویژن،ریاساات انکشاااف دهات و دونر  .6

 ذخیره ونوشتن اعلانات مربوط به اب.

 نل های توزیعی شیردهن ها : 
شیردهن ها باید پایه دار با صوفه کانکریتی آبرو وبا حفره جذب   .1

 کننده ساخته شود مطابق نقشه ممیمه.
 ودیگرامراض شود.  ساحه شیردهن نباید جای شیوع حشرات .2
د که اهالی قریه درسااخت وتعیین موقعیت شایردهن  یمطمین شاو .3

  دسترسی آسان داشته باشد اعمار گردد.موافق اند  
 فاصله بین آبریزه ومحل جذب آب درنظرگرفته شود. .4
طور جداگانه هرشاااایردهن باید به گیت وال که ساااارعت آب را   .5

 کنترول مینماید عیارشود.

 مشخصات مواد شبکه : معلومات درمورد 
فلزی همراه باا فیتیناه هاای آن باایاد دارای کیفیات    یتماام پیاپ هاا .1

 اعلی باشد.

تمام پیپ های پولی ایتلین اساااتندرد دارای کیفیت اعلی و مطابق   .2

قراردادی باید    .به مشاااخصاااات ذکرشاااده ورب نرخدهی باشاااد

سااارتیفیکیت پیپ را جهت تایید کیفیت به تیم تخنیکی ورلدویژن  

اساات محترم انکشاااف دهات قبل ازخرید و تطبیق تساالیم  وبا ری

 نماید.

تماام شااااایردهن هاا برونزی و فیتیناه هاای پولی ایتلین شااااابکاه   .3

 استاندرد بوده واز بهترین کمپنی باشد.

ریاسات  شارکت قراردادی مکلف میباشاد تا پروژه را کامیاب  به  .4

ناکام  مردم محل تسالیم دهد درصورتیکه  شبکه  انکشااف دهات و 

باشااد برای قراردادی پول تادیه نمیشااود ومسااول خود شاارکت  

 میباشد.

 درمسیر پایپ  پولی ایتلین از فیتینه ها استفاده شود نه از اتو.  .5

دربلناد ترین نقااط منطقاه باایاد پاایاپ هواکش درمسااااایر شااااابکاه    .6

 گذاشته شود تا سبب قطی آب ویا تخریب مسیر شبکه آب نگردد.

یر شابکه باید پایپ شاساتشاو گذاشاته شاود  درقسامت های پایینی مسا  .7

 تا از رسوبات داخل پایپ و سبب بندش آب درشبکه نگردد.  
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Info about the construction of networks: 

❖ Taps structure:  the number of taps is 33 including taps, 

Concrete columns, apron, and gutter for leading of extra 

water and also it has GI pipes, taps will be installed in the 

reservoir including all its equipment. 

❖ Valve’s structure: the number of valves boxes are: - (19 

no of valve box 13 FCV,2 PRV,4 GV), consisting of stone 

protection walls, RCC slab, and gate valves. 

❖ Water reservoir structure: it including two reservoir 60M3 

RCC structure, inlet pipe, outlet pipe, drain pipe and 

overflow pipe according to attached maps. 

❖ Structure for prolongation of pipe on the spillways and 

small rivers: in the pipeline excavation way have a river or 

small spillways should be more digging. 

Pipes Specifications: 

• High-Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), 

Outside Diameter: 90mm, wall thickness 5.4 mm, weight 1.46 

kg/m 

• High-Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), 

Outside Diameter: 75mm, wall thickness 4.5 mm, weight 1.02 

kg/m, 

• High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 16 SDR 11), Outside 

Diameter: 75mm, wall thickness 6.8 mm, weight 1.47 kg/m, 

•  100 PN10 Φ63mm wt.=3.8mm, weight =0.721kg/meter. 

• PE 100 PN10 Φ50mm wt.=3mm, weight =0.453kg/meter. 

• PE 100 PN10 Φ40mm wt.=2.4mm, weight =0.295kg/meter. 

• High-Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 16 SDR 11), 

Outside Diameter:  25 mm, wall thickness 2mm, weight 

0.12kg/m, 

Site Preparing for foundation lining : 

1. After the contract the construction company should make level 

the project structures area. 

2. If the project site has extra organic or inorganic material the 

contractor company is responsible for its moving for the site. 

3. If the construction area has treed the contractor company is 

responsible for cutting trees with their roots from the foundation 

site (no mark cited trees will be on the site). 

Foundation’s excavation: 

• The excavation should be regular and level. 

• If in the excavation time the same place of land seems soft 

those places should be excavated until hard land. 

 معلومات در باره ساختمان های شبکه
عدد اساااات متشااااکل   (33)تعداد آن که   سااااانتمان هاااایردهن: ❖

بخاطرهدایت    ازشایردهن، پایه آهنکانکریتی، صاوفه، جوی آبرو

می   دارای پیپ های جساتی آهنیآبهای اماافی میباشاد وهمچنان  

 ملحقات آن نصب میگردد.

  2کنترول وال  13وال بوکس.    19 تعداد آن  :ها  سااااانتمان وا  ❖

اسااااات متشاااااکال     بکس کنترولی  گیات وال 4فشاااااارشاااااکن و 

 .نکریتی وخود گت وال میباشدازدیوارمحافظوی و سلب آهنکا

مترمکعاب   60دوخیره بوده اولی    دارای  ساااااانتماان آنیره  ب: ❖

ا اجزای آنجادیادا اعماار میگردد کاه  آب بوده     از  متشاااااکال  تمااماا

وهمچنان دارای پایپ های دخولی، پایپ های    بودهساانه کاری 

وپایپ خروجی مطابق مشاخصاات    زهکش)ختکش(، پایپ آبریزه

 تخنیکی دیزاین ممیمه و اسناد قرارداد میباشد.

شاابکه آبرسااانی جا هایکه در که درمساایر  سااانتمان ساایا:رها: ❖

معرض خطر قرار میگیرد باید کندن مساااایر پایپ لاین بیشااااتر  

 صورت بگیرد.

 خصوصیات پایپ ها: 
بار که با مخامت   10ملی متر   90قطر100پولی ایتلین   پایپ •

 میباشد  کیلوگرام فی متر 1.46ملی متر، وزن  5.4

بار که با مخامت   10ملی متر   75قطر100پولی ایتلین   پایپ •

 میباشد  کیلوگرام فی متر 1.02ملی متر، وزن  4.5

بار که با مخامت   61ملی متر   75قطر100پولی ایتلین   پایپ •

 میباشد  کیلوگرام فی متر 1.47ملی متر، وزن  6.8

بار که با مخامت   10ملی متر   63قطر100پولی ایتلین   پایپ •

 میباشد.  کیلوگرام فی متر 0.721ملی متر، وزن  3.8

  3بار که با مخامت  10ملی متر   50قطر100پولی ایتلین   پایپ •

 میباشد.  فی مترکیلوگرام   0.453ملی متر، وزن 

بار که با مخامت   10ملی متر   40قطر100پولی ایتلین   پایپ •

 میباشد.  کیلوگرام فی متر 0.295ملی متر، وزن  2.4

بار که با مخامت  1 6ملی متر   25قطر  100پولی ایتلین   پایپ •

 .کیلوگرام فی متر میباشد  0.12وزن ملی متر،  2

 آماده کاری ساحه برای خط اندازی: 
عقد قرارداد شااارکت برنده مکلف میباشاااد تا سااااحه که  بعد از   .1

 پروژه در آن اعمار میگردد کاملآ هموار نماید.

هرگاه در ساااحه مواد امااافی عمااوی و غیر عمااوی موجود   .2

باشااد شاارکت مکلف میباشااد تا مواد مذکور را از ساااحه انتقال  

 دهد.

میگردد    .3 اناادازی  آماااده خط  الااذکر زمین  از مراحاال فوب  بعااد 

نباید گذاشاااات که انجنیر شاااارکت مکلف به انداختن خط  وناگفته  

تهاداب هاا بوده و باایاد قبال از کنادن کااری تهادابهاا خط انادازی  

 چک گردد. ورلد ویژن  هاباید  به واسطه انجنیر دفتر

 

 

 کندنکاری تهدابها.
 کندن کاری ها باید منظم و هم سطح باشد. •

نمیبااشاااااد و در هرگااه در جریاان کنادن کااری زمین متجاانس   •

بعماای از قساامت ها خا  نرم )سااساات( مشاااهده شااود باید آن  
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• The excavation should be checked by WVI Site Engineer 

and if the excavation works haven’t any problems, then the 

Contractor Company will start the foundation PCC. 

Concrete and shuttering works: 

1. The RCC should be prepared with a mixer machine and if 

the thickness of the concert will be more than 10cm vibrator 

should be used. 

2. During concrete mixing measuring tool (Manak) should be 

used. 

3. The old cement (more than three months) should not be 

used. 

4. Best quality cement product of should be used in all RCC 

works and other parts. 

5. The concrete should be provided in an iron tab, not on the 

soil land. 

6. The river clean gravel should be used for concrete works 

and its size arranges with concert thickness and its 

diameter should not be more than 2cm. 

7. The sand should be clean and washed and it must be 

without soil and organic materials. 

8. Clean drinking water will be used for concrete mixing. 

9. For the cover of steel bars should be used cement block 

with suitable thickness. 

10. PCC of foundation should be prepared with M: 200  

(compressive strength 200 Kg/cm2). 

11. RCC Mark should not be less than M: 250. (Compressive 

strength 200 Kg/cm2). 

12. For separations of the soil layer from the concert layer 

plastic sheet should be used. 

13. The shuttering should be checked before concrete pouring. 

(The shuttering planks thickness should be at least 2.5cm 

and two sides of the planks should be smooth and clean to 

prevent concrete falling. 

14. All shuttering should be checked by WVI site engineer 

before steel rebar work and concrete casting. 

15. Use from high quality steel bar with above yield strength. 

16. Steel bending should be worked according to attachment 

maps. 

17. Don’t use low quality steel bars. 

18. All concrete works should be kept wet for 20 days and 

when the concert surface can keep the water use cotton 

gunny for keeping humidity. 

19. The concert should be used for one hour. 

20. Use crash gravel for under the foundation its proviant 

absorb of soil. 

قساامت ها الی پیدا نمودن زمین کاملآ سااخت ویا توسااط ماشااین  

 تپک کاری نموده کندن کاری گردد.

چک گردد  ورلد ویژنکندن کاری ها باید به واسطه انجنیر دفتر  •

اگر در کار کندنکاری مشااکلی موجود نبود برای شاارکت اجازه  

 کارنمودن داده شود و کانکریت شفته تهداب ریخته شود.

   :کانکریت ریزیها وقالب بندی
کاانکریات باایاد باه واساااااطاه مکسااااار تهیاه گردد در صاااااورتیکاه   .1

ساانتی متر زیاد باشاد باید از ویبراتور   10ماخامت کانکریت از 

Vibrator   ستفاده صورت گیرد.ا 

 ساخت مصالحه کانکریت استفاده شود. از منک برای .2

 از سمنت کهنه )ذخیره شده بالاتر از سه ماه( استفاده نشود. .3

از سااامنت باکیفیت مارکیت در عناصااار آهن کانکریت و غیره   .4

 بخش های ساختمان استفاده گردد.

مصااااالحه کانکریت باید در گونی ها آهنی تهیه شااااود در زمین  .5

 گردد.نی آماده  خاک

جغل کانکریت باید شاااساااته شاااده دریایی بوده ساااایز آن بایه به   .6

  cm2اساااااس مااااخامت کانکریت عیار گردد وقطر آن نباید از 

 .بزرگتر باشد

 ریه شسته بوده و عاری ازخا  و مواد عموی باشد. .7

برای ساااخت کانکریت باید از آب پا  و قابل آشااامیدن آسااتفاده   .8

 شود.

ی  ناسااااب ساااایز گول، از قالب یا بلاکهابرای قشاااارمحافظوی م .9

 سمنتی به مخامت مناسب استفاده صورت گیرد.

)مقاومت فشااااری   200کانکریت شااافته تهداب ها باید به مار    .10

2kg/cm 200) .تهیه گردد 

)با مقاومت   250مار  کانکریت در عناصار آهن کانکریتی باید   .11

 ( تهیه شود .kg/cm2 250فشاری  

از لایاه کاانکریات باایاد از لایاه هاای  برای جادایی لایاه خاا    .12

 پلاستیک استفاده شود تا شیره کانکریت جذب خا  نگردد.

تخته های که برای قالب بندی استفاده میشود باید دارای مخامت   .13

بوده وسااااطح آن صاااایقلی باشااااد دارای درز ها    2.5cmحد اقل  

 نباشد.

قالب بندی ها قبل از آغاز کار سااایز بندی و ریخت کانکریت به   .14

 چک گردد. ورلد ویژناسطه انجنیر دفتر و

 مارکیت استفاده گردد.عالی موجود در ازسیز گول باکیفیت   .15

 سیز بندی ها باید مطابق نقشه های ممیمه صورت گیرد. .16

از سایز  باکیفیت مارکیت سایز ها که از کیفیت خوب برخوردار   .17

 نیست استفاده صورت نگیرد.

یوم    20متواتر باه مادت  تماام کاانکریات ریزی هاا باه صاااااورت   .18

مرطوب نگهداری شود در صورتیکه سطح قابلیت نگهداری آب  

را نداشااته باشااد از بوری های تاری بخاطر مرطوب نگهداشااتن  

 آن استفاده شود.

 مصالح کانکریت باید در جریان الی یک ساعت استفاده شود. .19

از نفوذ خااا    .20 از جغاال کرش برای جلوگیری  در زیر تهااداب 

 صورت بگیرد

 
 

 مار  مصالح قرار ذیل است: 
 ) سمنت  ریه و جغل(   M 250               1:1:2کانکریت   .1

 ) سمنت و ریه وجغل(  M 250                1:1.5:3کانکریت   .2

 ) سمنت و ریه(   M300                            1:4سنه کاری   .3
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Concrete Mortar mark as below: 

1. RCC M: 250                         1: 1:2 (cement: sand: gravel) 

2. PCC M: 200                         1: 1.5:3 (cement: sand: gravel) 

3. Stonemasonry                        1: 4 (cement: sand) 

4. Plaster of exterior walls         1: 3 (cement: sand) 

5. Plaster of interior walls          1: 3 (cement: sand) 

6. Pointing of stone masonry    1:3 (cement: sand) 

Cover to reinforcement bars should be as bellows: 

 Footings                   7 cm 

 Columns                   2.5 cm 

 Slabs                        1.5 cm 

Stonework with cement and sand mortar: 

1. Stone used for the foundation will be mountain hard 

crashed stone (not river rounded stone). 

2. Don’t use limestones for construction works. 

3. For all stone masonry works cement and sand mortar must 

be used. 

4. The sand should be washed, clean, and without gravel and 

soil. 

5. All around stone works should be filled with cement and 

sand mortar and no empty place exists around the stone. 

6. All stone works should be kept wet with water for at least 

14 days. 

7. Construction joint is necessary for walls. 

Plastering: 

1. Plastering mortars are from sand and cement and for 

structures inside must use damp proof powders. 

2. The sand should be washed, teeny, and completely 

without soil. 

3. The plastering should be smooth and without waves. 

4. All corners and walls should be right and vertical. 

5. The surface of beams that have a horizontal view, 

should be regular and level. 

6. All plastering should be kept wet at least for 14 days. 

7. Providing Indifference Contractor Company that used 

dirty sand, didn’t mix the mortar well, didn’t keep wet 

and seems slit, all fewer quantity works should be 

demolished and they should work again. 

8. Pointing works should be swell and beauty. 

Reservoir construction work: 

1. The beak of overflow should be protected with net to 
prevent not entering anything inside 

2. Ventilation pipes should be installed in the proper 
place and need to be protected. 

3. The beak of the ventilator should be located down to 
prevent entry pollution and install a net in order not to 
enter any insects inside. 

4. The reservoir construction should be in a stable area 
and partly smooth earth and should be made sure that 
the site is safe and will not face any land collapse and 
other damages according to engineering rules 

 ) سمنت و ریه(   1:3پلستر دیوار های خارجی                      .4

 ) سمنت و ریه(  1:3              پلستر دیوار های داخلی          .5

 ) سمنت و ریه(   1:3                       آنگاف کاری             .6

 قشر محافظوی  قرار ذیل در نظر گرفته شود:  
 7cm   تهداب ها         

 2.5cmپایه ها              

 1.5cm      پوششها        

 سنه کاری همراه با مصالحه سمنت و ریه: 
ساانه بکار رفته در تهداب ها باید کوهی و محکم باشااد)ساانه   .1

 دریایی لشم( نباشد.

 از سنه های آهکی استفاده نشود. .2

 سنه کاری از مصالح سمنت و ریه استفاده شود.در  .3

ریه باید شسته و عاری از خا   جغل )میده یا بزرگ( و مواد   .4

 عموی باشد.

تمام اطراف ساااانه ها باید به مصااااالح ساااامنت و ریه کاملآ  .5

 پرکاری شود و خالی گاهی موجود نباشد.

روز متواتر مرطوب    14تماام سااااانگکااری هاا باایاد حاد اقال   .6

 نگهداری شود.

 جاینتهای ساختمانی در نظر گرفته شود .7

 پلستر کاری : 
مصااله پلساتر کاری ها از سامنت وریه میباشاد در پلساتر کاری  .1

کاری داخلی تمام ساااختمانهای این پروژه برعلاوه از ساامنت و  
 ریه از پودر مد رطوبت نیز استفاده صورت گیرد.

 ریه باید شسته سرمه ای و کاملآ بدون خا  باشد. .2
 ها باید صیقلی و بدون موج باشد. پلستر کاری .3
 کنج ها عمودی راست وشاقولی باشد. .4
سااطح گادر ها که نمای افقی داشااته باشااد باید منظم و هم سااطح   .5

 باشد.
روز متاداوم مرطوب    14تماام پلساااااترکااری هاا باایاد حاد اقال   .6

 نگهداری شود.
درصااورت سااهل انگاری شاارکت درقساامت اسااتفاده از ریه   .7

مصاالح سااختمانی، مرطوب نگاه   خاکدار درسات مخلوط نکردن
نداشاتن پلساتر کاریها و مشااهده شادن درزهای در پلساترکاریهای  
 همان مقدار کار بی کیفیت تخریب گردیده و دوباره اعمار گردد.  

 انگاف سنگکاری باید برجسته و مقبول باشد. .8

 کارساختمانی ذخیره: 
 دهنه پیپ لبریزه باجالی محفوظ شود تامداخله صورت نگیرد. .1
وال هاای کنترول هوا باایاد درجاای منااساااااب نصاااااب گردد وباه   .2

 محافظت نیازدارد.
دهن هواکش هاا برای جلوگیری ازدخول کثاافاات باایاد بطرف   .3

پایین موقعیت داده شاااده و جالی نصاااب گردد تا حشااارات داخل  
 .شده نتواند

سااحه برای ذخیره باید دریک جای با ثبات ونسابتا زمین هموار   .4
شاااویم که مواجه به تخریبات ولغزش زمین واقی  باشاااد ومطمین  

 .نخواهد شد
دیوارهای داخل ذخیره ماارورت دارد که ازدا خل خوب پلسااتر   .5

 مدآب روکش شود. 1:2شده و با پلستر  
پوشااااش خوب ذخیره برای مصااااون نگهداشااااتن آب ازکثافات   .6

 مروری است.
 هیچ لیکی یا درز درکانکریت باید ملاحظه نشود . .7
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5. Inside this building must be plastered and covered 
with anti-water powder plaster 1:2 

6. The best covering of reservoir is necessary for the 
protection of water from pollution. 

7. No leaks and cracks should not be observed in 
concrete 

Backfilling of pipes 

1. Backfilling of network path should be done during pipe 

placing except connections to be able to inspect and find 

the damages 

2. The pipes should be covered as soon as possible, even 

one pipe must not be uncovered for a night on the path of 

the network 

3. The pipes must not be placed till it is made sure that there 

is not any internal water blocking 

4. Filling of network path must be from soft sail without any 

gravel. 

main responsibilities of the contract company: 

 

• World Vision Office has considered the projects using 

standard materials that have high quality, so the company 

is obliged to comply with its standards. 

• The materials that are considered in the project must first 

be brought to the office for the purpose of checking, to be 

checked with the coordination of the relevant sector 

(Department of Rural Rehabilitation and Development) and 

transferred to the work area after approval. 

• If quality materials are not available from the nearest local 

markets, the contracting company is obliged to procure 

high-quality materials from other provincial or foreign 

markets according to the accepted criteria. 

Miscellaneous works: 

1.  In order for the people to take care of this network in 
the future, it is necessary that a person, with the 
advice of the residents, will accompany him until the 
end of the work, and give him training and inform him 
of the vulnerable points.   

2. Due to the normal progress of technical works and 
careful monitoring of the project, the contract 
company must assign one of its own WASH engineers 
in the field and take care and monitor the project until 
the end of the construction work.  

3. The work of the project is implemented according to 
the plan (60 calendar days) presented by the 
engineering department of the World Vision office. If 
the work does not progress according to the plan, the 
respected contractor is obliged to pay a fine according 
to the contract.  

4. It is the responsibility of the contracting company to 
prepare the conditions and comply with the safe 
technical principles, and all the employees of this 

    :( Back fillingها )پرکاری عقب پایپ 
اشااته میشااود انجام  ذپرکاری مساایرشاابکه  در روزیکه پیپ ها   .1

 یرد به اسااااتثنای اتصااااالات تا به بازرساااای برای پیدا نمودن  

 عوارض قادرشویم  

 ارید، ذنګ وآشکار باز یک پایپ را حتی برای یک شب در جرها .2

 زود ممکن است آنرا بپوشانید. قدر هر

 نشاااوید که بندش داخلی وجود ندارد پایپ هاتا زمانیکه مطمین   .3

 را وصل ننماید.

پرکاری مساااایر شاااابکه باید ازخا  نرم صااااورت گرفته واز   .4

 سنگریزه ها برای جلوگیری ازتخریب پایپ صورت بگیرد.

 

 

 مسوولیت های عمده واساسی شرکت قرار دادی:

پروژه ها را با استفاده ازمواد استندرد که دارای    ورلد ویژندفتر   •

کیفیت اعلی بوده در نظر گرفته است بنا شرکت قرار دادی مکلف  

 به تعمیل وتطبیق معیاری آن میباشد. 

مواد های که در پروژه مد نظر گرفته میشود باید اولاا نمونه آن   •

غرض چک به دفتر آورده شود تا با هماهنگی سکتور مربوطه  

)ریاست احیا و انکشاف دهات( بررسی و بعد از تائید در ساحه  

 کار انتقال داده شود. 

قابل   • محل  های  مارکیت  نزدیکترین  از  کیفیت  با  مواد  هرگاه 

دسترس نباشد شرکت قرار دادی مکلف است از سایر مارکیت  

طبق   را  باکیفیت  مواد  کشور  از  خارج  هم  ویا  ولایات  های 

 اید. معیارات قبول شده تهیه نم

 
 
 

 :           کارهای متفرقه 
براي اینكاه درآیناده مردم  مراقبات این شااااابكاه را بعهاده میگیرناد   .1

ماروري اسات تا قرار دادي محترم ین نفر را به مشاوره اهال   

ال  ختم كارداشاااته و آموزش بدهد و از نقاط آسااایب  خود همراه  

 پذیرنیز آنرا آگاه نماید.

 

بخااطر پیشااااارفات نورماال کاار هاای تخنیکی و نظاارت دقیق از   .2

خویش را در واش  کات قراردادي یکنفر انجنیر  پروژه باایاد شااااار

سااااااحاه توظیف و تاا ختم کاار سااااااختماانی پروژه را مراقبات و  

 نظارت نماید.

 
 

مطروحااه دیپااارتمناات  روز تقویمی(  60)کااار پروژه طبق پلان   .3

دفتر   ویژنانجنیری  عاادم    ورلااد  در صاااااورت  میگردد  تطبیق 

پیشاااارفت کارمطابق پلان ، قراردادی محترم مکلف به پرداخت  

 جریمه نقدی مطابق قرارداد میباشد.

 

آماده سااختن شارایط و رعایت اصاول تخنیک بی خطر به دوش   .4

شارکت قراردادی میباشاد وباید تمام کارمندان این پروژه ملبس با  

مجهز بوده و واساااااکات  موزه، کلاه، عیناک ویونیفورم کارگری 

 کارگران مزین به مار  شرکت باشد.  
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project should be equipped with masks, hats, glasses, 
and workers' uniforms, and the workers' vests should 
be decorated with the company's brand.  

5. The installment payment is paid according to the 
principles of the World Vision office, the project must 
be completed according to the work plan within the 
considered period, otherwise it will be your 
responsibility.  

6. If there is forgot any important contractual matter, 
please add it in the last part of the page and give a 
price in the attached table. 

 
 
 
 
          امضا و مهر شرکت قراردادی         
Contractor Company Sign and stamp   
 
 
 

                  
 
            
 

تادیه میگردد، پروژه   ورلد ویژنتادیه قساط مطابق اصاول دفتر   .5

تکمیال    مطاابق باه پلان کاار طی مادت در نظر گرفتاه شااااادهباایاد  

 گردد وگرنه مسوولیت بدوش قرار دادی میباشد.

در صااورت فراموش شاادن کدام مومااوع مهم قراردادی محترم   .6

موده امااافه نماید در قساامت اخیر صاافحه نوشااته و در لطف ن

 .جدول ممیمه نرخ بدهند

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepared by: Sayed Masoud Tural 
                  Designation: WASH Engineer  
                  Signature: 
 
                  Date:   
 
 
 

Technical Checked: Yama Hewadmal 
Designation: Technical Coordinator  
Signature:   
Date:    

 
 
 

                  Technical Review: Farooq Jawid 
                  Designation: WASH Adviser 
 
                 Signature: 
 
                   Date: 

 
 

 

                      ویژن  امضا و مهر نماینده دفتر ورلد     
                   WVI Representative Sign and stamp 
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